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Załącznik nr 9 do SWZ 

Na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocą zespołu 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w  ramach projektu pn. „Wsparcie 

energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” 
prowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. 

  

1. Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta 
energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku  SL: RPPK.03.01.00-
18-0028/17. 

 

Przedmiot zamówienia 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego projektu pn. 
„Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy 
Żmigród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 
Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-
IZ.00-18-001/16. Numer wniosku  SL: RPPK.03.01.00-18-0028/17. 

3. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie Gminy Nowy Żmigród i będzie 
polegało na: 

a. dostawie i montażu 309 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z 
konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (instalacje montowane na 
budynkach mieszkalnych – 150 szt., na gruncie – 65 szt., na budynkach 
gospodarczych – 94 szt.) 

b. dostawie i montażu 139 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z 
konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (instalacje montowane na 
budynkach mieszkalnych – 131 szt., na gruncie – 4 szt., na budynkach 
gospodarczych – 4 szt.), 

c. dostawie i montażu 31 sztuk kotłów na biomasę wraz z osprzętem, 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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d. dostawie i montażu 18 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z 
osprzętem. 
 

Ilość instalacji w trakcie realizacji projektu może ulec zmianie.  

4. Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało: 
1) kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach 

wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, 
potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu 
finansowego; 

2) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 
żądanie    Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

3) uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez 
Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji; 

4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (o ile dotyczy) i 
dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych 
dokumentów budowy; 

5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej  realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie; 

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 
urządzeń technicznych; 

8) ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im 
przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, 
użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub 
w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, 
inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w 
porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które 
wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, 
Wykonawcę robót; 

9) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w 
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innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości 
robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z 
Zamawiającym, 

10) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do 
częściowych i końcowego rozliczenia inwestycji; 

11) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie 
odbiorów  częściowych i końcowego robót; 

12) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i 
zatwierdzeniem; 

13) opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie 
nadające się do usunięcia; 

14) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru 
oraz inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji 
ewentualnych zaleceń pokontrolnych; 

15) egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez 
użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór; 

16) udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów 
gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem 
inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do 
ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu 
inwestycyjnym; 

17) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo 
budowlane. 

 
 


