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Zalacznik nr 9 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za pomoca zespotu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn. ,Wsparcie
energetyKi rozproszonej wéréd mieszkancéw Gminy Nowy Zmigrod”
prowadzonego przez Gmine Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd.

1. Przedmiotowe zamodwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta
energia, dzialania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Nabor nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-
18-0028/17.

Przedmiot zamowienia

2. Przedmiotem zaméwienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego projektu pn.
~Wsparcie energetyki rozproszonej wsrod mieszkancow Gminy Nowy
Zmigrod” wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, dzialania 3.1
Rozwdj OZE - projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabor nr RPPK.03.01.00-
1Z.00-18-001/16. Numer wniosku SL: RPPK.03.01.00-18-0028/17.

3. Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie Gminy Nowy Zmigréd i bedzie
polegato na:

a. dostawie i montazu 309 zestawdw instalacji fotowoltaicznych wraz z
konstrukcjg dostosowang do miejsca montazu (instalacje montowane na
budynkach mieszkalnych - 150 szt, na gruncie - 65 szt, na budynkach
gospodarczych - 94 szt.)

b. dostawie i montazu 139 zestawo6w instalacji kolektoréw stonecznych, wraz z
konstrukcja dostosowang do miejsca montazu (instalacje montowane na
budynkach mieszkalnych - 131 szt., na gruncie - 4 szt., na budynkach
gospodarczych - 4 szt.),

c. dostawie i montazu 31 sztuk kottéw na biomase wraz z osprzetem,
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d. dostawie i montazu 18 sztuk pomp ciepta w budynkach mieszkalnych wraz z
osprzetem.

Ilos¢ instalacji w trakcie realizacji projektu moze ulec zmianie.

4. Do zadan Wykonawcy przedmiotu zaméwienia bedzie nalezato:

1) kontrolowanie poprzez staty nadzér sprawowany w godzinach
wykonywania robdt irozliczanie budowy od strony kosztowej,
potwierdzanie wykonanych przez Wykonawce roboét oraz ich zakresu
finansowego;

2) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na
zadanie Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy;

3) uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego w trakcie trwania inwestycji;

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy (o ile dotyczy) i
dokonywanie w nim wpisdéw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace
znaczenie dla oceny witasciwego wykonywania rob6t oraz innych
dokumentéw budowy;

5) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnoSci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

6) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robd6t i wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, aw szczego6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

7) sprawdzanie i odbiér robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych;

8) ujawnianie wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im
przeciwdziatanie. W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot
z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych,
uzycia niewtaSciwych materiatbw, wad w wykonywaniu robd6t lub
w prowadzeniu rob6t w sposéb mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty,
inspektor nadzoru zwraca na to uwage Kkierownikowi budowy i w
porozumieniu zZamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore
wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na pi$mie Zamawiajgcego,
Wykonawce robot;

9) potwierdzanie aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w robotach oraz w
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innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakos$ci i wartosci
rob6t w zakresie niezbednym do rozliczenia Wykonawcy robét z
Zamawiajacym,

10)przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbednych do
czeSciowych i konicowego rozliczenia inwestycji;

11)nadzoér i wyegzekwowanie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie
odbioréw czesciowych i konncowego robdt;

12)weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacja i
zatwierdzeniem;

13)opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie
nadajgce sie do usuniecia;

14)uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wtasciwe organy nadzoru
oraz inne instytucje kontrolujgce projekt i wspdtudzial przy realizacji
ewentualnych zalecen pokontrolnych;

15)egzekwowanie od Wykonawcy robdt usuniecia usterek zgtaszanych przez
uzytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiér;

16)udziat w pracach komisji powotanych do dokonania przegladow
gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objetej petnionym nadzorem
inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powotanych do
ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu
inwestycyjnym;

17)wykonywanie innych czynnoS$ci wynikajacych z umowy i z ustawy Prawo
budowlane.



