Rozdzial Il SWZ - Projekt umowy
UMOWA nr ..o,

Zawarta w Nowym Zmigrodzie w dniU..........ccccceeeveeeveenene. pomiedzy:

Gminag Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Zmigréd,reprezentowanym przez :
Wéjta Gminy Nowy Zmigréd - Pana Grzegorza Bare
zwanym dalej ,Zamawiajgcym"

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca",
tacznie zwanymi ,Stronami", a odrebnie ,,Strong".

§1
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ogloszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych, o nastepujacej tresci: ,BUDOWA TRYBUNY STALOWE]
ZEWNETRZNE] DLA PUBLICZNOSCI WRAZ Z ELEMENTAMI DOJSCIA W RAMACH
PRZEBUDOWY STADIONU W NIENASZOWIE ,,

§2
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
budowie trybuny stalowej zewnetrznej dla publicznosci wraz z elementami dojscia
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w ramach przebudowy stadionu w Nienaszowie.

2. Projektowana trybuna bedzie usytuowana na istniejgcej pétnocnej skarpie stadionu. Dojscie
do trybuny projektuje sie z kostki betonowej potaczonej z istniejacym placem utwardzonym
usytuowanym na terenie stadionu.

§3
Materiaty
1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatéw, maszyn
i urzadzen.

2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowal materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegbétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa.

4. Materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone normami
i aprobatami technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji

3) terminowego przystepowania do odbioréw robo6t budowlanych: robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, czeSciowych, koncowego cato$ci robdt, gwarancyjnych,
ostatecznego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
umowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu umowy na zasadach

okres$lonych w § 16 Umowy.

. Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokét w formie pisemne;j.

§5
Zarzadzanie realizacja Umowy
. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig.............. - jako pracownika Zamawiajgcego
. Pracownik Zamawiajgcego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. 0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie
wymaga zmiany Umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia

zgodnie z Umowa i Oferta i Dokumentacjg przetargowa , zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnoSci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robo6t, posiadajacego niezbedne uprawnienia
budowlane,

3) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynno$ci objetych Przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

4) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli speiniajacych wymagania techniczne.

5) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach



w odbiorach robét,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

7) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

8) stosowania sie do polecen Zamawiajacego potwierdzonych zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10)dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11)zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode
na dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

12)innych czynnoSci opisanych w specyfikacji technicznej.

6. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

7. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy.
§7
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu umowy

3. Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujacych
prace objete przedmiotem zamdwienia, polegajacych na wykonywaniu czynno$ci zwigzane
z budowg trybuny w poszczeg6lnych rodzajach robét tj. pracownicy ogélnobudowlani,
pomoc budowlana, obstuga maszyn i pojazdow, za wyjatkiem Kierownika budowy i
Kierownika robét jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U.z 2020 r. poz.
1320 ze zm.).

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania
przez nich czynno$ci wskazanych w ust 3.

6. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie



krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac¢ fakt zatrudniania
Pracownikéw w formie o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktore bedzie
zawieraC: dokladne okres$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze wszystkie osoby wykonujace prace wskazane w ust. 3 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana/Panig .............. , ktory/ktora posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika
budowy/Kierownika robét na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do
umowy.

3. Kierownik budowy/Kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiagzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcéw. *lub zapis:
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty stanowiace Przedmiot umowy, z
wyjatkiem nastepujacych robot, ktore zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy ztoZonego
w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz
za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczeg6towo okreSlonego zakresu robdt, ktére Wykonawca
zamierza zleci¢ do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia



10.

11.

12.

13.

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza
poza termin wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o
obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

5)umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie

okres§lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo) o warto$ci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto, jako

niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo).

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcy/céw oraz

dalszego/ych podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za

realizacje powierzonych mu/im do wykonania rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug, w

sposob i ze skutkiem okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
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bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§10
Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robo6t zewnetrznych
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia
pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadéw i ich usuniecia oraz wykona¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze
szczegblnym uwzglednieniem oséb przebywajacych na terenie obiektu.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku



oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

6. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§11 Terminy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania rob6t objetych umowa:
- termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: po protokolarnym przejecia
terenu budowy przez Wykonawce,
- termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy..........cccoeeeevnirinennn. od dnia
podpisania umowy.
2. Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru robét.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

§12
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy ogétem, zgodnie z Ofertag Wykonawcy, na kwote w wysokoSci:

(1] o oo zl (stownie: ... zlotych)
podatek VAT w wysoKoSci 23%, tj. e versemmssnsssmssnsssssessssessnennns Z1
o) o 1o oo R 2 @ (-3 (1) 712 1) (- zlotych).

2. Zaptata wynagrodzenia nastapi faktura koncowa

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy i nie moze ulec zmianie do konca obowigzywania umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty robdt, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i
materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynno$ci cho¢by
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niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci prac
objetych niniejsza Umowa w sposéb zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz
przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci: koszty zwigzane z urzadzeniem
terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy, zapewnienie
warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania rob6t zewnetrznych, odszkodowan za
szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywoédz i utylizacje materiatéw
nienadajacych sie do powtérnego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, koszty
konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy itp.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wplywu do Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, ktérej podstawa bedzie:

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokét odbioru
robot,

2) W sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy,
dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przediozona Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wraz z
wystawiong przez siebie fakturg, pisemne o§wiadczenie wszystkich podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace, ze ich wymagalne wynagrodzenie zostato
zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz
oSwiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
moze zwolnic sie z obowigzku przedtozenia oswiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw poprzez przedtozenie kopii wymagalnych faktur podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem dokonania ptatno$ci oraz
oSwiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz o$wiadczeniem podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych
wymagalnych ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,

wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane. W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodéw =zaptaty -
Zamawiajacy nie popada w zwloke z zaptata wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest
uprawniony nalicza¢ odsetek za op6Znienie w zaptacie.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture Zamawiajgcemu niezwlocznie po
podpisaniu protokotu odbioru.

Data zaptaty wynagrodzenia jest dzienn wydania polecenia przelewu bankowego.
Zamawiajacy ma prawo do dokonywana potragcen wszelkich wierzytelnoSci, jakie
przystuguja mu z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

10.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art.465 ustawy Pzp,
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnos$ci wynikajacych z umowy za



posrednictwem metody podzielonej ptatnoSci przewidziane w przepisach ustawy o
podatku od towaréw i ustug.
12.Wykonawca o$wiadcza, zZe rachunek bankowy wskazany w umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
b) jestrachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardow i ustug, tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.
13.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie umowy ptatne bedzie przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze
§13
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i
gwarancji Przedmiotu umowy od daty Odbioru koficowego, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz KC.
2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéow przedmiotu umowy wynosi .............. liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zgodnie ze ztozong Oferta udziela ..........ccssuueeee. gWarancji za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ......... w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokoSci: ............ zt (stownie:

................................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc

W



wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdécona

w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego rob6ét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne i
gwarancji jakos$ci, wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za
Wady.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

§15
Odbiory

1. Odbiér konicowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot umowy, na podstawie o$Swiadczenia
Kierownika budowy po zgtoszeniu zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

2. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru

3. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego [ upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoéw lub
specjalistéow branzowych.

4. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu umowy,
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lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a
po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresSci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni Zadaniu
Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy
niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat roboét albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

5) Wykonawca nie wypeini zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Pzp.

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy (zgodnie z
art. 465 ust. 7 ust. Pzp).

Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania

protokotu odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci



takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych
niniejszag umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér frontu robét.

6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogoélnej wartoSci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czeSci rob6t z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastagpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 6 ust.
13a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku



odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 6 ust. 13a)
niniejszej umowy, a iloSci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
§17
Kary umowne
1. Strony zastrzegaja kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w

wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w wysokosci 50,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 500,00 zt;

i) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynnoS$ci os6b na podstawie
umowy o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokoSci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysoko$ci 20%
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wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strony moga dochodzi¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 12 ust. 1 umowy.
Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oso6b trzecich wierzytelnos$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiajacego.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.
§18
Zmiana umowy
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) wystapienie okolicznosci powodujacych Kkonieczno$¢ zmiany terminu/terminéw
wykonania umowy:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majgcego bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot -
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

Opdznienia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia op6Znien, o ktérych mowa w pkt 1), Strony ustalg nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy- w zakresie w
jakim koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu
prawnego;

3) zamiany o0s6b skierowanych przez Wykonawce do pelnienia funkcji kierownika budowy;,



w nastepujacych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen
losowych, nie wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany oséb
skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, ktére beda speitnialy
wymagania okre$lone przez Zamawiajagcego w SWZ i beda legitymowaé sie
uprawnieniami i doSwiadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby
rezygnujace;

4) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcéw lub zmiany lub
usuniecia dopuszczonych podwykonawcow;

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo

od Projektu Budowlanego;

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy;

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Sposéb wyliczenia warto$ci ,robét zaniechanych”
okresla §17 ust. 6 niniejszej umowy;

8)Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

2. Wynagrodzenie okre$lone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku wystgpienia okolicznoSci:

a) urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej tzw. "robot zaniechanych”, o ktérych mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu. Sposdb obliczenia wartoSci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku w wystgpienia ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza



okre$lenie przedmiotu zaméwienia podstawowego, ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastgpi na postawie kosztorysu

wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robo6t beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreSlono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie , 1", brakujgce ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, s3 mozliwe gdy
zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztoZenie wniosku przez strone
inicjujaca zmiane zawierajgcg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz
sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci zawierajacego istotne okolicznosci potwierdzajace
konieczno$¢ zawarcia aneksu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

7. Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci,
chyba ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga wskazania okolicznos$ci uprawniajacych do dokonania tej zmiany.

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowigzuja sie do podjecia krokdw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w

przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu

wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego .

Wykonawca: Zamawiajacy:



