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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

»Budowa ubezpieczenia dna i skarp potoku Brzezéwka w rejonie projektowanej kladki
pieszo jezdnej w miejscowosci Brzezowa”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nizej wymienionych przedsigwzigc:
Budowa ubezpieczenia dna i skarp potoku Brzezowka w miejscowosci Brzezowa

Projekt obejmuje czgsciowa korekte osi istniejacego potoku Brzezowka wraz z umocnieniem dna i
skarp potoku. Projektowana szerokos¢ dna koryta na odcinku projektowanej ktadki pieszo jezdnej
wynosi 3.0m. Projektowane spadki skarp wynosza 1:1 ktdry to spadek jest przyjety

ze srednich istniejacych. Dla projektowanej czgsciowej korekty potoku wykonano przekroj podtuzny.
Projektowany spadek podtuzny wynosi 1.7%.

Na podstawie wykonanych przekroi poprzecznych oraz obliczeniu powierzchni wykonano tabele robot
ziemnych. Bilans robdt ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

-  wykopy 309m’

- nasypy 57m’

- zuzycie na migjscu 57m’

— nadmiar wykop[ow 252m’

Nadmiar wystgpujacej ziemi z wykopow pod koryto dna potoku oraz skarp nalezy rozplantowa¢ na
miejscu bytego przejazdu w brod przez potok.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy przystapi¢ do wykonania koszy siatkowo kamiennych, ktérymi
utozy¢ dno i skarpy potoku.

Tabele zawarte sa w projekcie budowlanym wykonawezym, ktory stanowi integralna czesé
niniejszej specyfikacji.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych
W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystapienie robét tymczasowych zwiazanych
jedynie z urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw uzytkowania oraz

zabezpieczenia ppoz. niezbgdnych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych obiektow

mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot, oferent zobowiazany jest uwzglednic¢
w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinek potoku w rejonie projektowanej kiadi wynoszacy 67m.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg przetargows

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilosciowego robdt drogowych oraz inne
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dokumenty dodatkowe s3 czescia umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wprzypadku rozbierznosci
w poszczegolnych dokumentach obowiazuje ich waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i
uzupeknien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z w/w dokumentami.

Dane okreslone w specyfikacji uwazane bgda za wartosci docelowe, od ktorych mozliwe sa odchylenia
w ramach normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszezegdlnych rodzajow robot. W przypadku,
gdy wbudowane materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z warunkami zaméwienia,
obowigzujagcymi normami oraz specyfikacja i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanego
elementu, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

Urzadzenia i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich
niezb¢dnych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy, podfaczen zasilajacych i
odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie placu
budowy nalezy zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na
petne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac¢ i zabezpieczy¢. Wykonawca robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz
nalezytego utrzymania przylegtych drog i zjazdow.

Miejsce skfadowania materiatow budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym na etapie
przekazania placu budowy.

W miejscu widocznym naleZy umieséci¢ budowlana tablice informacyjna zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wliczone w
CENE UMowy.

Kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan BIOZ zawierajacy projekt zabezpieczenia robot i
organizacji ruchu (zatwierdzony przez Policje)

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia stalej obslugi geodezyjnej wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci

dla 0s0b oraz wiasnosci prywatnej i spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie sposobu dzialania w zwiazku z wykonywaniem kontraktu. Stosujac sie do

tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych piynami, pyfami i substancjami mogacymi pogorszyé
stan Srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie



wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprz¢tu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegéfowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne
beda skfadowane i1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot, albo przez personel Wykonawcey i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzytku w
wykonawstwie robot. Nie dopuszeza si¢ rowniez stosowania materiatéw wywolujacych szkodliwe
promieniowania o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwosé zanika po wykonaniu robdt, moga
by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych w
stosowanych certyfikatach, deklaracjach zgodnosci i §wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instancji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak
kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzefi potwierdzenie informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiatow ponad
gabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powidomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Obowigzkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catosé¢ zadania byly w stanie
zadowalajacym przez caly czas, az do momentu odbioru konicowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.



1.15 Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym
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Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszelkimi obowiazujacymi przepisami, a przede
wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robét, ktore w jakikolwiek sposob zwiazane
sa z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia prac.

MATERIALY I URZADZENIA

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonywania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow i urzadzen zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w przedmiarze robot,
posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnoéci, atesty i certyfikaty.
Do wykonywania poszczegdlnych warstw nawierzchni nalezy zastosowaé kruszywo naturalne oraz
tamane o uziarnieniu 0-63mm.

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ z masy mineralno bitumicznej grysowej o uziarnieniu
do12.8mm. Zawartos¢ asfaltu w masie nie moze by¢ mniejsza niz 6.5%, a maczki wapiennej nie
mniej niz 4%. Do wykonania nawierzchni jako warstwy scieralnej nalezy uzy¢ beton asfaltowy o
strukturze zamknigte;j.

Wartosci dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej musza by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430)

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow i urzadzen nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego jak rowniez nie spetniajacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich materiatow na terenie
budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych
robot na koszt Wykonawcey. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy zezwoli na
wykorzystanie w/w materialéow w innych robotach, to ich wartos¢ zostanie przeszacowana jak wartos¢
dla robot w ktorych zostaly wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robot, byt zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego skladowania materiatléw beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalefi
stosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé



sprz¢tu musi gwarantowaé prowadzenie rob6t w tempie okreslonym przez Wykonawee w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnie z umowa. Uzyty sprzet do wykonania
przedmiotu zam6wienia ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru

ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania rob6t przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP
lub warunkow umowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu drogowego, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat

na biezaco i na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie zobowiazany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram robdt opracowany dla realizacji catego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez
siebie lub podwykonawcow robot, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy, obowigzujacymi przepisami,
projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, urzadzen lub elementow
robét musza posiadac forme pisemna i beda oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji
technicznej, a takze na przedmiotowych normach i obowiazujacych przepisach.

Odrzucenie materiatéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych,
doswiadczenia z przeszlosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow
wplywajacych na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone
sposoby wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot

-organizacj¢ prac w zakresie BHP i zabezpieczenia ppoz.

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlnych elementéw robdt

6.2 Zasady kontroli jakosci robat
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zalozona
jakos¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosé wbudowanych
materialéw i urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych
dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone.

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robdt oraz badan materiatlow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniony jednostke aprobujgca dany materiatéw

- deklaracje zgodnosci z Polska Normg

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi aprob. technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie RP wydang przez upowazniony do tego Urzad

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robot material, musi posiadac taki dokument, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz
wyniki dokonanych przez niego badan tych partii produktu. Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie
na biezaco przekazywal Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialy nie spetniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora Nadzoru.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiazujagcym prawem na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bgda na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy opatrzony bedzie datg jego wykonania , podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem

Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ prowadzone czytelnie,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnymi numerami
zalgcznika i opatrzone beda data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby
projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
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7.3

7.4

- terminow rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot

- przebieg robot

- trudnosci i przeszkody w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zrzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zakresie warunkéw klimatycznych

- dane dotyczace sposobow zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey wymagac beda ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego

i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska w przedmiotowej

sprawie.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiardw.

Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonanych robét

- protokol przekazania placu budowy

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokoly odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacemu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja przetargowa
i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robdt oraz terminie obmiaru,
co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiardow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub slepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wedlug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie czgsciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie
podstawg oszacowania zaawansowania robot. Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscia
dostosowang do formy platnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajagcym na weryfikacje
wpisow przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawca.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarow winne by¢ zaakceptowane,



przez Inspektora Nadzoru. Obmiary bgda przeprowadzane przed kazdym czesciowym lub ostatecznym
odbiorem etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe

i pézniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako zataczniki do niej.

9. ODBIOR ROBOT

9.1

9.2

9.3

9.4

Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ beda nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi cze$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy
dokona¢ niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci wbudowanych materialéw z ich
parametrami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Odbiér czesciowych

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapow prac wehodzacych w sktad
calego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Zasada odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
Jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia rob6t i przyjecia dokumentéw okreslonych w punkcie 9.5 ninigjszej specyfikacii.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdw, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja przetargowa i specyfikacjg.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe i uzupelniajace bedg zestawione przez Inspektora Nadzoru i
przekazane na pismie Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza
komisja odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Zze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wezesniej okreélonymi przez
Zamawiajacego, badz normami z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
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ORFCslonycn W umowic potrgeen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢gpujace dokumenty:

- oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiardéw

- wyniki pomiarow, przegladdw oraz sprawdzen

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

- inne niezbgdne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbioru nie sa kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawca okresli nowy termin odbioru koricowego.

Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwiazanych z usunieciem ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualne;j.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1 Ustalenia ogoélne

Podstawa platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez ceng jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru,
podstawa rozliczenia jest ksiazka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz przepisami prawnymi i Poiskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami towarzyszacymi

- wartos¢ badan, sprawdzen, pomiardw, stalej obsiugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji
po wykonawczej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogdw umowy i
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specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty Zamawiajacemu przez Wykonawcee na ctapic
udzielania zamowienia.

NORMY ORAZ PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WCHODZACYCH W SKLAD PRZEDMIOTOWEGQ ZADANIA

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszelkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegdlnych rodzajow prac wehodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

ZAY.ACZNIKI:

1. Przedmiar robét

2. Projekt budowiany

ZATWIERDZAM

..........................................
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