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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ kanalizacyjna-Grabanina i Sadki
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagoér- | km
d.1./0119-04 kowatym lub podgérskim
1
(337-181)/1000 km 0.156
RAZEM 0.156
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
(337-181)*0.8 m?2 124.800
RAZEM 124.800
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0217-06 w gruncie kat.lll
1
((337-181)*0.5*2)*0.98 m3 152.880
RAZEM 152.880
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1./0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
((337-181)*0.5*2)*0.02 m3 3.120
RAZEM 3.120
5/KI Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskami kpl.
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.1.|0230-02 10m
1
(p0z.2*0.15+p0z.3+p0z.4)-(poz.10+poz.11+10.11)-(3.14*(0.2*0.2)/4*156) m3 112.912
RAZEM 112.912
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; - zageszczenie 20% m3
d.1.|0236-01
1
poz.6*0.2 m3 22.582
RAZEM 22.582
8Kl Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wykonanej podsypce - odwodnienie wykopdw w celu osuszenia gruntu przed ufo-
1 zeniem sieci kanalizacyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KI Pompowanie wody z wykopdw w celu oszuszenia przed potozeniem sieci kanaliza- | kpl.
d.1.|kalk. wiasna |cyjnej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty instalacyjne
10/|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm-podsypka piaskowa 40% m?2
d.1.|0501-04
2
poz.1*1000*0.3*0.4 m?2 18.720
RAZEM 18.720
11/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm -podsypka gruntem rodzimym m?2
d.1./0501-04 przesianym - 60%
2|kalk. wlasna
poz.1*1000*0.3*0.6 m?2 28.080
RAZEM 28.080
12/ KNR-W 2-18 |Rurociagi kanalizacyjne PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 200 mm, SN8, m
d.1./0108-05 wydtuzony kilekich, usczelka typu sever lock
2
337-181 m 156.000
RAZEM 156.000
13/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.|0613-01 bokosci 3 m
2
31 stud. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 400 szt.
d.1./0305-01 mm z rurg trzonowg - zwienczenie teleskopowe i wtaz zeliwny
2
6-3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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15|KI Inspekcja kamerg telewizyjng zgodnie z dokumentacja projektowg kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty naprawcze
16Kl Wykonanie potgczen przerwanych rurociggéw drenarskich wraz z zabezpiecze- kpl.
d.1.|kalk. wlasna |niem korytkami drewnianymi
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KI Wykonanie prac naprawczych zwigzanych z uzupetnainiem kruszywa na podjaz- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dach, w miejscach utwardzen oraz przy uzupetnianiach nawierzchni na drogach
3 lokalnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KI Prace zwigzane z likwidajcg mozliwych niezainwentaryzowanych kolizji, odkryciem |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |niewypatéw, przerwaniem czy uszkodzeniem innych sieci i instalacji, przetozeniem
3 sieci czy instalaciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dokumentacja powykonawcza
19(KIl Operat powykonawczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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