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1 Grabanina-Sieć kanalizacji tłocznej

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagór-
kowatym lub podgórskim

km

110/1000 km 0.110
RAZEM 0.110

2
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

60*0.8 m2 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

60*0.5*1.5+(2*(2*2*2)) m3 61.000
RAZEM 61.000

4
d.1.

1

KI
kalk. własna

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m

m3

poz.3 m3 61.000
RAZEM 61.000

6
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; - zagęszczenie 30% m3

poz.5*0.3 m3 18.300
RAZEM 18.300

7
d.1.

1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy odcinka tłocznego taśmą znacznikową m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

8
d.1.

1

KI
kalk. własna

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na
wykonanej podsypce - odwodnienie wykopów w celu osuszenia gruntu przed uło-
żeniem sieci kanalizacyjnej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KI
kalk. własna

Pompowanie wody z wykopów w celu oszuszenia przed położeniem sieci kanaliza-
cyjnej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty instalacyjne
10

d.1.
2

KNR-W 2-18
0306-06
analiza indy-
widualna

Przewierty o długości ponad 40 m - wykonanie przewiertu horyzontalnego pod
dnem rzeki Iwielki z możliwością wiercenia w skale wraz z wciągnięciem rury osło-
nowej PE-RC 160x14,6 - roboty zgodnie z dokumentacją projektową i pozwole-
niem wodnoprawnym OS.6341.1.18.2016 z dn 16.06.2016

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

11
d.1.

2

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 90 mm - montaż odcinka tłocznego pod dnem rzeki Iwielki PE-HD
DN90x5,4 - roboty zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem wodnopraw-
nym OS.6341.1.18.2016 z dn 16.06.2016

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

12
d.1.

2

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm

złącz.

22 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

13
d.1.

2

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm-podsypka piaskowa 50% - na od-
cinku odkrytym

m2

60*0.3*0.5 m2 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1.

2

KNR 2-28
0501-04
kalk. własna

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm -podsypka gruntem rodzimym
przesianym  50% - na odcinku odkrytym

m2

60*0.3*0.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
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15

d.1.
2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm - próba ciśnieniowa odcinka tłocznego

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
1.3 Roboty naprawcze
16

d.1.
3

KI
kalk. własna

Wykonanie połączeń przerwanych rurociągów drenarskich wraz z zabezpiecze-
niem korytkami drewnianymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

3

KI
kalk. własna

Prace związane z likwidajcą możliwych niezainwentaryzowanych kolizji, odkryciem
niewypałów, przerwaniem czy uszkodzeniem innych sieci i instalacji, przełożeniem
sieci czy instalacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Dokumentacja powykonawcza
18
d.2

KI
kalk. własna

Operat powykonawczy, zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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