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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Grabanina-Sie¢ kanalizacji tlocznej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagoér- | km
d.1./0119-04 kowatym lub podgérskim
1
110/1000 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
60*0.8 m?2 48.000
RAZEM 48.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0217-06 w gruncie kat.lll
1
60*0.5*1.5+(2*(2*2*2)) m3 61.000
RAZEM 61.000
4Kl Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypraskami kpl.
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.1.|0230-02 10m
1
poz.3 m3 61.000
RAZEM 61.000
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; - zageszczenie 30% m3
d.1.|0236-01
1
poz.5*0.3 m3 18.300
RAZEM 18.300
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy odcinka ttocznego tasma znacznikowg m
d.1./0219-01
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
8Kl Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wykonanej podsypce - odwodnienie wykopdw w celu osuszenia gruntu przed ufo-
1 zeniem sieci kanalizacyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KI Pompowanie wody z wykopdw w celu oszuszenia przed potozeniem sieci kanaliza- | kpl.
d.1.|kalk. wiasna |cyjnej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty instalacyjne
10| KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci ponad 40 m - wykonanie przewiertu horyzontalnego pod m
d.1./0306-06 dnem rzeki lwielki z mozliwoscig wiercenia w skale wraz z wciggnieciem rury osto-
2|analiza indy- |nowej PE-RC 160x14,6 - roboty zgodnie z dokumentacijg projektowa i pozwole-
widualna niem wodnoprawnym 0S.6341.1.18.2016 z dn 16.06.2016
95 m 95.000
RAZEM 95.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./0109-03 zewnetrznej 90 mm - montaz odcinka ttocznego pod dnem rzeki Iwielki PE-HD
2 DN90x5,4 - roboty zgodnie z dokumentacja projektowa i pozwoleniem wodnopraw-
nym 0S.6341.1.18.2016 z dn 16.06.2016
110 m 110.000
RAZEM 110.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | zlacz.
d.1./0110-03 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 90 mm
2
22 ztacz. 22.000
RAZEM 22.000
13/|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubo$ci 10 cm-podsypka piaskowa 50% - na od- |m?
d.1./0501-04 cinku odkrytym
2
60*0.3*0.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm -podsypka gruntem rodzimym m?2
d.1./0501-04 przesianym 50% - na odcinku odkrytym
2|kalk. wlasna
60*0.3*0.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm - préba ci$nieniowa odcinka ttocznego 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.3 Roboty naprawcze
16Kl Wykonanie potgczen przerwanych rurociggéw drenarskich wraz z zabezpiecze- kpl.
d.1.|kalk. wlasna |niem korytkami drewnianymi
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KI Prace zwigzane z likwidajcg mozliwych niezainwentaryzowanych kolizji, odkryciem |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |niewypatéw, przerwaniem czy uszkodzeniem innych sieci i instalacji, przetozeniem
3 sieci czy instalaciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dokumentacja powykonawcza
18Kl Operat powykonawczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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