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1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach projektu:
e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w Grabaninie

1.2.Zakres stosowania OSTWIOR.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej ijest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych OSTWIOR.
OSTWIOR obejmuje swoim zakresem (wg CPV):
- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
- 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,
- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw,
- 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji sciekowej,
- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace realizacji robot

1.4.1 Organizacja robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonywania
zasadniczych robdt, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu
i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

- Projekt organizacji robét

- Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz)

- Program Zapewnienia Jakosci.

1.4.1.1 Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdét. Ma zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére uczestniczg przy realizacji robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. W projekcie
nalezy uwzglednié¢ uwarunkowania wynikajace z punktu 1.4.3. OSTWIOR. Projekt powinien zawiera¢:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét.
Projekt organizacji robdt zatwierdza Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru.

1.4.1.2 Szczegétowy harmonogram robot i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram robét i finansowania zwany réwniez harmonogramem rzeczowo finansowym w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce izaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

1.4.1.3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowad
i przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kosztorysie ofertowym.

1.4.2 Teren budowy

14.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym w umowie
i w zakresie wyszczegdlnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy
przekazaniu terenu budowy Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
(lub dokumenty tozsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami
technicznymi oraz dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw
gtéwnych obiektu do chwili odbioru korcowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

UWAGA: przed rozpoczeciem prac, Wykonawca wykona doktadng dokumentacje fotograficzng
wszystkich dziatek na ktérych planowana jest budowa sieci kanalizacyjne;.

1.4.2.2 Zabezpieczenie terenu bodowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robot
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego
i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw, oraz podjecie wszelkich
srodkow niezbednych dla ochrony robét, bezpieczerstwa pojazddw i pieszych.
Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wiaczone
w koszty Wykonawcy.

1.4.2.3 Przechowywanie dziennikéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w biurze budowy, we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora
Nadzoru, innych upowaznionych przedstawicieli oraz Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.



1.4.3 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdét tymczasowych
obejmuja:
— geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej z lokalizacja obiektéw (pompowni $ciekow
i studzienek)
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej— nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Prace tymczasowe :
—  zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza — nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
— postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo socjalnego - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy
— realizacja skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Od Wykonawcy robdt wymagane bedzie dodatkowo:

- przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 4
egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z inwestorem (format *.dwg,
* pdf) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstate po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej,

- przygotowanie powykonawczej inspekcji CCTV w formie elektronicznej(w formacie *.avi, *. mp2
lub innym ogdlnie dostepnym) wraz z wykresami w formie papierowej dla przeglagdéw nowych
kolektoréw kanalizacji sanitarnej wykonanych przed odbiorem korncowym
i zoznaczeniem stosowanym w dokumentacji projektowej zgodnie z PN-EN 13508-2.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | URZADZEN

2.1.Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdéw
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatéw i urzadzen zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiaty
i urzadzenia muszg posiadac deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczng albo by¢
oznakowane znakiem CE i posiadaé deklaracje wtasnosci uzytkowych. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla
kazdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy. Co najmniej trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania
lub  wydobywania tych materiatéw iodpowiednie $wiadectwa badaid laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inwestora i/lub Inspektora Nadzoru. Akceptacja
udzielona dla danej partii materiatu nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzgce z danego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy powinna dodatkowo
zostacé zaakceptowana przed roztadunkiem przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego Zrédta Wykonawca przedstawi do akceptacji
materiat z innego Zrddta. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdw. Za ich ilos¢ ijako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.Kontrola materiatéw i urzagdzen
Inspektor Nadzoru moze kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do pobierania i badania préobek materiatu zeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych préb



stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdéw. W czasie przeprowadzania
badania materiatdw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki:
- W trakcie badania Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materiatly i urzadzenia tymczasowo skfadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty
i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
budowlanym, wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inwestora i Inspektora Nadzoru na 3 tygodnie przed ich uzyciem. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Inspektora Nadzoru i Inwestora. W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe
stosowanie materiatdw, Wykonawca przedtozy konkrety wariant Inspektorowi i Inwestorowi celem
akceptacji. Wykonawca uzyska pisemng zgode od Projektanta i Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
na ewentualng zamiane rodzaju materiatéw w stosunku do projektu.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
zterminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedgcy witasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i nie moze on by¢
podzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. KONTROLA WYKONANIA | JAKOSCI ROBOT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowsq i wymaganiami OSTWIiOR i SSTWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementédw robdt zgodnie zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt bedg pooprawiane przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, wyboru sprzetu
i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, OSTWIiOR, SSTWIOR, atakie w normach. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badann materiatéw i robét oraz inne czynniki, ktére majg
wplyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

4.2. Dokumenty budowy
4.2.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentac;ji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakosci i harmonogramdw
prowadzenia Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,



- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

4.2.2. Dokumenty jakosciowe

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty
te stanowq zatgczniki do obmiaru Robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robot, dokumenty, jakie naleiy kaidorazowo przygotowac i ptlatnosci za ich
wykonanie okresla umowa.

5.1.0golne zasady odbioru robét

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét przez Wykonawce. W szczegdlnosci odbiorowi
podlegaja roboty zanikajgce i lub ulegajace zakryciu, rozruchy technologiczne, inspekcje CCTV wykonania
przewoddw.
W zaleznosci od ustalen SSTWIOR, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior branzowy (wykonywany przy udziale przedstawiciela przysztego uzytkownika sieci

lub urzadzen),

- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny (przeglad gwarancyjny).
Szczegbétowe wymagania dotyczace kryteridw odbioru i warunkédw dopuszczenia do eksploatacji ujete
sg w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

5.2.0dbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowaq, SSTWIOR i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWIOR dotyczgce danej czesci
Robdt.



5.3.0dbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy jest najczesciej elementem pfatnosci czesciowej dokumentujacej realizacje robdt
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki pfatnosci i rozliczen okresla umowa. Zakresy
odbiorow okresla specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OSTWIiOR. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robét.

5.4.0dbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci iwartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz ich gotowo$é¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego Robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIOR. W toku odbioru koricowego Robét komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, wykonania zaleconych Robét uzupetniajgcych iRobdt poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja przerywa swe
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych Robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowgq i SSTWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie i Dokumentach Kontraktowych.
Ogdlne warunki odbioru i rozliczer okresla umowa. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje odbiorowa wedtug wytycznych z pkt.1.5.3. OSTWIOR i zgodnie z postanowieniami
umowy o roboty budowlane. Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy zakoriczyé wszystkie
odbiory branzowe i czesciowe - bezusterkowo, a takze uporzadkowac teren zajety przez Wykonawce
pod realizacje inwestycji.

Odbiér koncowy konczy pozytywny protokédt bezusterkowy.

UWAGA: Szczegétowe zasady dotyczace odbioréw, a w szczegélnosci odbioru koncowego okresla
umowa o roboty budowlane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kanalizacja sanitarna w Grabaninie

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SSTWIOR.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSTWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach projektow:
o Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w Grabaninie

1.2.Zakres stosowania SSTWiOR.
SSTWIOR stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie:
e sieci:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢ 200 i 160 (PVC)
e przepompowni Sciekdw (1szt.)
- przytaczy kanalizacji sanitarnej ¢ 160 (PVC)

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWIOR punkt 1.4.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
robot, poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji, dziatajacego
w imieniu Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru. Nieujete w specyfikacji roboty nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjg producenta wyrobow lub dostawcy urzadzen.
Wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe na terenie budowy nie podlegaja odrebnej zapfacie,
przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene umowna.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych.

Zaméwienie nalezy realizowac rozpoczynajac roboty od studzienki o najnizszej rzednej. Wiaczenie
nowego uzytkownika do sieci kanalizacyjnej moze nastapi¢ dopiero po wybudowaniu i odbiorze
kanatu, ktéry bedzie miat potgczenie z Oczyszczalnia sciekéw.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWIOR.

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY.

2.1.0godlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OSTWIiOR punkt 2.
Uzyte w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robdt, specyfikacji technicznej nazwy handlowe
lub symbole stosowane przez producentdw sg danymi przyktadowymi.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru istosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, deklaracji zgodnosci, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

2.2.Rury kanatowe.
2.2.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z litych rur PVC min. klasy S (SDR34) o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m?® oraz klasy S (SDR34), zgodnie z norma PN-EN 1401-1. Przy skrzyzowaniu z
gazociggiem kanalizacje nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o $rednicy ¢$225 i 250 (wg dokumentacji
projektowej).

2.3.Studzienki kanalizacyjne.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia studzienki kanalizacyjne wtazowe i rewizyjne, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-EN 476, PN-EN 13598-2, PN-EN 14982 by spetniaty wymogi szczelnosci. Studnie
rewizyjne stosowane sg w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach potaczen sieci rozdzielczej,
kolektoréw bocznych.

2.3.1. Tworzywowe studzienki $400

Studnie teleskopowe PP, PVC DN400 z rurg trzonowg gtadkg SN8 lub karbowang podwdjng SN8.
Studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw:

—  podstawa studzienki

— ruratrzonowa (Srednica wewnetrzna 425 mm, min. SN4)

—  rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U

— uszczelki,

—  zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124,

Montazu studzienek bezwzglednie dokona¢ wedtug zalecen i reziméw montazowych narzuconych
przez danego producenta.

Studnie betonowe DN1000 sktadajgce sie z podstawy — kinety prefabrykowanej z przejsciami szczelnymi,
kregéw betonowych oraz zwiericzen z otworem na wiaz zeliwny DN600

2.4.Przepompownia.
W ramach realizowanego zadania nalezy wykona¢ przepompownie sieciowg. Szczegdty przepompowni
znajdujg sie w Dokumentacji Projektowej, a jej lokalizacja zostata pokazana na mapach sytuacyjno
— wysokosciowe;j.
W przepompowni oprdcz wyposazenia podstawowego, potrzebnego do zasilania i automatycznego
sterowania pracg pomp, przewiduje sie dodatkowo uktad do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych



(GSM) z mozliwoscig witaczenia do istniejgcego monitoringu. Szczegétowe wymagania w zakresie
wyposazenia instalacyjnego, elektrycznego i teletechnicznego przepompowni podaje dokumentacja
projektowa (projekt budowlany).

2.5.Kruszywo na podsypke i obsypke.
Uzyty materiat na podsypke i Obsypke powinien odpowiadaé wymogom stosownych norm, np.
PN-EN 1610.

2.6.Sktadowanie materiatow.
2.6.1. Rury kanatowe.
Rury polietylenowe i PVC dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych wigzkach. Sktadowane luzem
uktadac¢ nalezy na podkfadach drewnianych, co 1-2m o szerokosci min. 10cm i grubosci min. 2,5cm. W
stosie max 7 warstw, a wysokos¢ stosu do 1,5m. Rury uktadaé kielichami naprzemianlegle lub oddziela¢
przektadkami drewnianymi (nie mogg opierac sie kielichami na podtozu). Szerokos$¢ stosu ograniczac
pionowymi wspornikami (zabezpieczenie przed wyslizgnieciem sie rur), co 1-2m. Jesli majg leze¢ na
sktadowisku ponad 12 miesiecy, nalezy je nakryé nieprzeiroczystg folig lub wykonaé zadaszenie
zapewniajgce przeptyw powietrza (ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to roéwniez
studzienek.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy przed
zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw oraz rozprzestrzenianiem sie (okresowe polewanie wodg lub
przykrycie plandekami).

2.6.3. Ksztattki i ztaczki, uszczelki, wtazy.

- ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzagdkowany z zachowaniem
wyzej omawianych Srodkéw ostroznosci, zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe

- Wszystkie sktadowane elementy powinny by¢ posegregowane wedtug typow (klas),

- armatura zgodnie z normg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET.

3.1.0godlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OSTWIiOR — punkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji.
Wykonawca kanalizacji powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki podsiebierne i chwytakowe,
- spycharki kotowe i ggsienicowe,
- fadowarki,
- samochody dostawcze,
- samochody skrzyniowe,
- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet do przewiertu sterownego,
- prosciarka do rur PE,
- zgrzewarki,
- wciagarki mechaniczne,
- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne),
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu,
- wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.



4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWIiOR — punkt 4.

4.2.Transport rur kanatowych.

Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajace poza pojazd korice nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1,0m.

Przy przewozeniu rur luzem obowigzujg te same zasady, co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢
tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m, a ponadto rury winny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu. Kielichy rur winny by¢ wysuniete poza bose korice rur. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw, nie wolno przetacza¢ ich po pochylni ani zrzuca¢ z samochodu.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, elementéw po podiozu. Liny i fancuchy stalowe
wykorzystywane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone guma lub tworzywem, aby zapewnic
odpowiedni chwyt i unikngé zbednego ocierania rur.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0golne zasady.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OSTWIiOR — punkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

-z wilascicielami terendw uzgodni¢ warunki i termin prowadzenia prac,

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg opadowg

- nalezy wytyczyé o$ kanatu w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace
wykonuje uprawniony geodeta, dokonaé trwatego oznaczenia osi w terenie zapomoca kotkdéw
osiowych i krawedziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzedne terenu cigg
reperéw wykona¢ w obowigzujagcym w projekcie uktadzie odniesienia i nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperédw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru,

- zabezpieczyc teren prac zgodnie z organizacjg ruchu, odpowiednio oznakowac,

- wykona¢ dokumentacje fotograficzna stanu istniejgcego aparatem cyfrowym a zdjecia zapisac
na nosniku CD.

- zabezpieczy¢ plac budowy przygotowaé zaplecze techniczne i plac sktadowy,

- podjac¢ niezbedne srodki dla organizacji i ochrony robdt w tym tymczasowych przejs¢, ktadek i ciggéw
pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energie elektryczng wode i odprowadzenie
Sciekdw, jesli to konieczne,

- wykona¢ prace geotechniczne zwigzane z kontrolg zgodnosci warunkéw z dokumentacjg projektowsa,

- dostarczy¢ wymagane materiaty na teren budowy,

- udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktdrych przewidziano podtgczenie projektowanych
przewodoéw
przed budowag tych nowych odcinkdw przewoddw.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy nalezy rozpoczynaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w doét po jego dnie. Nalezy je wykonywaé w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych, przy
najnizszym stanie wodd gruntowych, wyfacznie lekkim sprzetem budowlanym. Przewiduje sie



prowadzenie wykopdw gtéwnie sprzetem mechanicznym z wyjatkiem robdt przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do budynkéw, ktére wykonywac nalezy recznie.
Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736, powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

Przy zblizeniu kanatéw do budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na odlegto$¢ mniejszg jak 3-5m
w zaleznosci od gtebokosci kanatu, budynki nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez wykonanie
petnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem, ubijajgc
grunt bardzo starannie. W przypadku gtebokich wykopdw ponizej 2m i w terenie wolnym od zabudowy
wykopy mozna prowadzi¢, jako szeroko przestrzenne. Przed rozpoczeciem robdt, na terenie upraw
rolnych, nalezy z pasa roboét, dostosowanego do warunkéw pracy, zdjgé warstwe ziemi urodzajnej,
odwiezé jg na miejsce sktadowania i po zasypaniu wykopu ponownie ja wbudowaé. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie
wykonywania robdt nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podifoza w dnie
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.
W terenie gestej zabudowy na zgdanie wifascicieli przewiduje sie roboty reczne tylko i wylacznie
o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.

Po sprawdzeniu spadku rurociggu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypetnié piaskiem obsypki.
Obsypka musi by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+15cm do stopnia zageszczenia 0, 98 w ulicach i
chodnikach, a poza nimi 0,95. Materiat obsypki winien by¢ niespoisty, niezmrozony i nie zawierajgcy
czastek wiekszych niz 20mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrebie rury wykonywac ubijakami
recznymi. Obsypke do % S$rednicy rury ubija¢ bardzo ostroznie, aby unikngé podniesienia sie rury.
Obsypke ubija¢ rownomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurg uzywac ubijakéw
drewnianych, az do osiggniecia 30cm grubosci warstwy ochronnej nad rurg, dopiero potem mozna
zageszczac grunt nad rurg mechanicznie, warstwami grubosci 30cm.

Kinety studzienek tworzywowych ustawia¢ nalezy na podtozu jak pod rurocigg. Wokét kinety i rury
trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke — materiat, warunki wykonania, sprzet i stopien
zageszczenia jak dla rurociagu.

Niektére odcinki wykopow dla rurociggdw wymaga¢ beda odwodnienia. W zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy zastosowac jedng z nizej wymienionych
metod:

- metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare pogtebiania
wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajg ustawione
na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z zagtebien
wykonanych w dnie wykopu,

- metoda drenazu poziomego polegajgca na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego
w obsypce zwirowe] odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest
do odbiornika przy uzyciu pompy. Po ufozeniu sieci i przeprowadzonych prébach szczelnosci, drenaz
nalezy wyfaczyé z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac,

- metoda depresji stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na wykonaniu studni
depresyjnych lub zastosowaniu igtofiltréw wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy dokonac jego czesciowej
wymiany . Jezeli grunt zalega:

- gtebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymienic go do gtebokosci 1,0m ponizej dna wykopu,

- mniej niz 1m ponizej wykopu — wymieni¢ catos¢ warstwy gruntu niestabilnego poprzez zastgpienie
zageszczong warstwa piasku gruboziarnistego.

5.4.Przygotowanie podtoza.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtoze rury moze
stanowi¢ grunt rodzimy, w innych przypadkach nalezy wykonaé¢ podioze z zageszczonego piasku
o minimalnej wysokos$ci 10cm. Piasek nalezy starannie zagesci¢ ubijakami. Podtoze rury winno by¢
zawsze wyprofilowane tak, aby % obwodu rury przylegata do podfoza. Podtoza rur nie mogg stanowic



grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nosnosci (torfy). Winien to by¢ piasek grubo,
$rednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20mm. Wskaznik
zageszczenia podtoza winien wynosic 0,97.

5.5.Roboty montazowe.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasad budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosé
posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +-20mm. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku reperéw nie moze przekracza¢ +-1cm. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna Scisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej L obwodu,
symetrycznie do jej osi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OSTWIOR — punkt 5.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robdt, ktéra powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,
- badanie odchylenia osi kanatu,
- badanie odchylenia spadku kanatu,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia podfoza i obsypki rurociggu oraz
zasypki wykopu,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg ufozenia przewoddéw i wykonania
studzienek,
- kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej,
- sprawdzenie dtugosci potgczenia teleskopu z rurg trzonowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci utozenia kanatéw za pomoca kamery.

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego Wykonawca wykona sprawdzenie kanatu za pomocg kamery CCTV
na catej dtugosci kanalizacji, celem okreslenia: szczelnosci potaczenn kanatéw, spadkdéw, danych
technicznych zastosowanych materiatéw. Wykonawca sporzadzi raport, po wykonaniu inspekcji, w
formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z PN-EN 13508-2.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.0golne zasady.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OSTWIOR — punkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



7.2.0dbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe kanatéw (rurociggéw),
studzienki kanalizacyjne,
zasypany i zageszczony wykop.

Dtugos$é odcinka robdt ziemnych lub montazowych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz

50m.

. PODSTAWA PLATNOSCI.
Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowej.

. PRZEPISY ZWIAZANE.
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WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — ITB
Prawo zamdwien publicznych z dn. 29.01.2004 r..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8.06.2010 r. (Dz.U. Nr 113 poz. 759 t.j)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzania
Sciekow (Dz.U.06.123.858 j.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 243 p0z.1623)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2007 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 115 t.j)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. (Dz.U. Nr 140 poz.1481)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 poz.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 0
poz.463)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 23.01.2008 r.(Dz.U.08 Nr 25 poz.150 tj)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.08.2009 r. (Dz.U.09.151.1220 t.j)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r. (Dz.U.10.185.1243 tj)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 9.02.2012 r. (Dz.U.12.145 t.j)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane. (Dz.U. Nr 226 poz.1817)

Opracowanie:



