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SPIS TRESCI

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,,Cz¢$¢ ogdlna nr 0”.....2
Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 1. 23
ROBOTY ZIEMNE
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna nr 2. 30
ROBOTY MONTAZOWE
W zakres inwestycji wchodza:
Ip Element sieci kanalizacyjne;j ] ednpstka iloS¢ jednostek
miary razem [m]
1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE 6200mm [m] 3751,2
1.1 | Studzienki przelotowe 0400 mm [szt.] 131
1.2 | Studzienki przelotowe, rozgalezne tworzywowe a1000 mm [szt.] 24
1.3 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200 mm [m] 3266,2
1.4 | Kolektor kanalizacyjny z rur PE 6200 mm [m] 485
1.5 | Przewierty w rurze ochronnej PE 0280 mm [m]/[szt] 233/18
1.6 | Przewierty rurq przewodowg PE 0200 mm [m]/[szt] 252/13
2 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE 6160mm [m] 772,8
2.1 | Studzienki przelotowe 0400 mm [szt.] 54
2.2 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 9160 mm [m] 730,8
2.3 | Kolektor kanalizacyjny z rur PE 0160 mm [m] 42
2.4 | Przewierty w rurze ochronnej PE 0250 mm [m]/[szt] 12/2
2.5 | Przewierty rurq przewodowq PE o160 mm [m]/[szt] 30/2
3 Przylacza kanalizacyjne z rur PVC ¢160mm [m] 476,6
3.1 | llos¢ przylgczy [szt.] 53
3.2 | Studzienki przelotowe 9400 mm [szt.] 26
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1. CzZESC OGOLNA

a) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI NIENASZOW” —
ETAP II
b) ZAMAWIAJACY

GMINA NOWY ZMIGROD
38-230 NOWY ZMIGROD, UL. MICKIEWICZA 2

¢) PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z realizacja inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w miejscowoséci Nienaszow” - etap I w gminie Nowy Zmigrod. Inwestycja
realizowana bedzie w oparciu o posiadany przez Inwestora, a opracowany przez firm¢ Pracowanie
Projektowa Inzynierii i Ochrony Srodowiska ,,PROWEKO” mgr inz. Pawet Walczak, mgr inz.
Elzbieta Waz — S.C. z/s 33-140 Lisia Gora ul. W. Witosa 4 — Projekt Budowlany.

d) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

- kolektor grawitacyjny ¢200mm PVC/PE;
- kolektor grawitacyjny @160mm PVC/PE;

W zakres inwestycji wchodza:

Ip Element sieci kanalizacyjne;j ] ednpstka iloS¢ jednostek
miary razem [m]

1 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE 6200mm [m] 3751,2
1.1 | Studzienki przelotowe 0400 mm [szt.] 131
1.2 | Studzienki przelotowe, rozgalezne tworzywowe o1000 mm [szt.] 24
1.3 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 0200 mm [m] 3266,2
1.4 | Kolektor kanalizacyjny z rur PE 6200 mm [m] 485
1.5 | Przewierty w rurze ochronnej PE 0280 mm [m]/[szt] 233/18
1.6 | Przewierty rurq przewodowg PE 0200 mm [m]/[szt] 252/13
2 Kolektor kanalizacyjny z rur PVC/PE 6160mm [m] 772,8
2.1 | Studzienki przelotowe 0400 mm [szt.] 54
2.2 | Kolektor kanalizacyjny z rur PVC 9160 mm [m] 730,8
2.3 | Kolektor kanalizacyjny z rur PE 0160 mm [m] 42
2.4 | Przewierty w rurze ochronnej PE 0250 mm [m]/[szt] 12/2
2.5 | Przewierty rurq przewodowq PE o160 mm [m]/[szt] 30/2

3 Przylacza kanalizacyjne z rur PVC ¢160mm [m] 476,6
3.1 |llosé przylgczy [szt.] 53
3.2 | Studzienki przelotowe 9400 mm [szt.] 26

,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH”



Str 5

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz uzbrojeniem podziemnym:
- skrzyzowania z drogami asfaltowymi w rurze ochronnej przewiertem sterowanym,;
- skrzyzowania z ciekami wodnymi, przepustami przydroznych rowow odwadniajagcych w rurze
ochronnej przewiertem sterowanym,;
- skrzyzowania z gazociggiem Sredniego 1 niskiego ci$nienia z zastosowaniem rur ochronnych na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;
- skrzyzowania z kablami energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi z zastosowaniem rur ochronnych
PE dwudzielnych ¢110mm na kablu;
- skrzyzowania z wodociggiem z zabezpieczeniem tego wodociggu.

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek geodezyjnego wytyczenia gtdwnych osi sieci
kanalizacyjnej oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

e) PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ Z ICH OPISEM

Za prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uznaje si¢: pomiary geodezyjne i wytyczanie
gléwnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej przed rozpoczeciem Robot, inwentaryzacje
powykonawczg, zapewnienie dojazdu do posesji 1 p6l, naprawa nawierzchni drog, wjazdow i
ogrodzen oraz innych wiasnos$ci publicznych 1 prywatnych, umacnianie $cian wykopow pionowych,
wykonanie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania 1 rury ochronne zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem.

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykonywac na biezaco w trakcie trwania Robot, przed
zasypaniem zamontowanych studzienek 1 kolektorow sieci kanalizacyjne;.

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace wyszczegdlnione w przedmiarze robdt bedg rozliczane jak
roboty podstawowe, pozostale nie wymienione w przedmiarze nie beda, nie beda placone
oddzielnie 1 Wykonawca winien uwzgledni¢ koszt w kosztach ogdlnych budowy.

f) INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoéci Nienaszow w gminie Nowy Zmigrod.
Jest to sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢ przeszkody terenowe: powiatowe drogi, cieki
wodne, przepusty przydroznych rowow odwadniajacych, drogi gminne asfaltowe oraz zwirowe,
wjazdy do posesji, mostki oraz uzbrojenie podziemne: gazociagi, wodociagi, kable energetyczne,
jak rowniez napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.

- Organizacja robot budowlanych

Inwestor najczesciej nie jest wilascicielem gruntow, na ktérych realizowana bedzie inwestycja,
uzyskatl natomiast prawo do ich dysponowania na cele budowlane.

Korzystanie z mediow takich jak woda czy energia bedzie mozliwe przez wlasng umowg lub
umowy Wykonawcy z wiascicielami dzialek. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac na terenie
wybranej przez Wykonawce dziatki na podstawie umowy z Wlascicielem gruntu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inwestor (Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania
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1 Odbioru Robdt Budowlanych na zasadach 1 w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robot.
Sposoby pozyskania niezbednej dla realizacji zadania energii elektrycznej i sposob odprowadzania
sciekow jako elementy zaplecza budowy pozostajg po stronie 1 w kosztach Wykonawcy.

Prace nalezy wykonywa¢ od miejsca wlaczenia do czynnej kanalizacji, posuwajac si¢ w strone
przeciwng do kierunku spadku kanalizacji. Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, konczac
je kazdorazowo zasypaniem wykopow. Roboty winne by¢ wykonywane kolejno nast¢gpujacymi po
sobie odcinkami 1 sukcesywnie odbierane, za$ teren budowy uporzadkowany 1 zwracany
wlascicielom.

Na dziatkach uzytkowanych rolniczo prowadzi¢ nalezy prace w miar¢ mozliwosci w okresie
pomiedzy uprawami tj. po zbiorach lub przed obsianiem. Ewentualne odszkodowania za plony
rolne obcigza Wykonawce.

- Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich przez uniemozliwienie wejscia
na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej 1 prywatnej, a w razie jej uszkodzenia do naprawy 1 odtworzenia uszkodzonej wtasnosci
do stanu pierwotnego.

Wejscia w teren na dziatkach prywatnych odbywa¢ si¢ moga dopiero po uzgodnieniu z
wiascicielem dziatek 1 Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Przy zblizeniach trasy kanalizacji do budynkéw nalezy wykona¢ ogledziny tych budynkéw i
budowli oraz przeprowadzi¢ wywiad z wiascicielami w temacie posadowienia tych budynkow
celem wyeliminowania ewentualnych szkod.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego 1 zaplaci¢ stosowne
oplaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkod, jakie powstaty w trakcie
wykonywania Robot i doprowadzenie tychze wlasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drog i
wjazdow, drog asfaltowych, ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku naruszenia interesdéw osob trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robot budowlanych lub zaniechanie czynnosci zabezpieczajacych odpowiedzialno$¢ prawna i
finansowa ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody elektryczne, sieci gazowe 1 wodociggowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen w obrebie Placu Budowy, zgode na ich
przekroczenie.

O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela wiasciciela danych urzadzen, w celu lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ sondy
poprzeczne, wykonac¢ recznie wykopy zachowujac ostroznos¢, zabezpieczy¢ przewody poprzez ich
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacja Projektowg zatozy¢ rury ochronne, zasypa¢ przepuszczalng
warstwg piasku ktorg nalezy zagescic.

Po zakonczeniu Robot zglosi¢ do odbioru wiascicielom tych urzadzen.

- Ochrona srodowiska

Realizacja niniejszej inwestycji to typowe prace inzynierskie, ktore nie nastrgczajg trudnosci i
zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmian w §rodowisku.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Robot, az do zakonczenia i
odbioru koncowego, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac
si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane

tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych plynami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

= mozliwo$cig powstania pozaru.

Uciazliwos$¢ zwigzana z emisjg hatasu wystapi okresowo 1 w odleglosci poza zabudowaniami,
ustgpi z chwilg zakonczenia robot. Dla zmniejszenia tej ucigzliwos$ci nalezy prowadzi¢ roboty w
porze dziennej oraz stosowac sprzet sprawny technicznie.

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrebie drzew musza by¢ prowadzone ze
szczegb6lng starannoscig. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je niezwlocznie ochroni¢ prze
przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze stomy lub tkaninami workowymi itp.
ktore moga zosta¢ po zasypaniu wykopow. Uszkodzenia nie zabezpieczone powoduja szybka
infekcje 1 rozklad korzenia az do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszenia stabilnosci
catego drzewa. Nie wolno zmienia¢ poziomu terenu wokot drzew ze wzgledu na mozliwos¢
uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania mikroflory 1 fauny glebowej. W przypadku
koniecznosci podwyzszenia terenu wokot drzewa grunt wybrany wokot korzeni nalezy uzupehi¢ na
przemian sektorami wypelionymi zwirem — sektor przewietrzania oraz lekkg ziemig urodzajng —
sektor ukorzeniania. Celem uniknigcia procesow gnilnych usung¢ darn, Scidotke a nawet starg
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ziemi¢. Ziemi nie ubija¢. Nie wysypywac¢ zuzla 1 gruzu ceglanego. W obrgbie systemu
korzeniowego nie wolno tez skladowa¢ materiatdow chemicznych szkodliwych jak chemikalia, oleje,
srodki impregnujace, paliwa ciekle, wapno czy cement.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt budowlanych norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

W  przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
zlikwidowanie tego zagrozenia 1 jego skutkéw. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty
od Inwestora.

- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwania Robot, az do
ich zakonczenia i1 odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wilaczony w ceng inwestycji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem
budowy ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajg specyfike obiektu budowlanego 1
warunki prowadzenia robot budowlanych. ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401);

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650).

Roboty prowadzone maja by¢ pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczgciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa 1 bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni
urzadzenia socjalne, wyposazenie 1 odziez roboczg wymagang dla ochrony zdrowia i zycia
personelu na budowie. Nalezy utrzyma¢ porzadek na placu budowy i1 na stanowiskach pracy.
Pracownicy wykonujacy prace muszg posiadac¢ aktualne badanie lekarskie.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywa¢ nalezy z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producentdéw.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy: zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym,;
zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu rzeczy, jaki powstal w zwigzku z katastrofy
(chyba ze wprowadzenie zmiany jest konieczne dla ratowania zycia lub zabezpieczenia otoczenia
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przed rozszerzaniem si¢ skutkow katastrofy — nalezy wowczas szczegdtowo opisa¢ stan faktyczny
po katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie wlasciwy organ,
wlasciwego prokuratora, inwestora oraz inne organy zainteresowane przyczynami 1 skutkami
katastrofy budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Urzadzenia 1 budowle zabezpieczajace podlegaja akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.

- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Teren zaplecza musi posiada¢ dogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi istnie¢ mozliwo$¢
swobodnego roztadowywania 1 sktadowania materiatow.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sit wlasnych na terenie wynajetym od
wiascicieli posesji, przez ktore przebiega budowa lub przylegtych np. zaplecze socjalne typu
barakowdz, zaplecze techniczne — wydzielony plac na materialty. Wymaga si¢ zorganizowania biura
dla potrzeb kontroli dokumentéw budowy 1 pracy biurowej Inspektora Nadzoru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie zorganizowania
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwzglednione sg w cenie umownej i nie podlegaja dodatkowe;
zaplacie.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie
trwania realizacji Robot, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drdog 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia Robdot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu Robdt
projekt organizacji ruchu ma by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zatrudni dozorcow 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tychze
zap6r 1 znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace majg by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150cm.
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W obrebie wykonywanych robot miejsca niebezpieczne majg by¢ odgrodzone i oznakowane w
sposOb sygnalizujacy niebezpieczenstwo (tablice informacyjne, tasmy, ogrodzenie), a w porze
nocnej ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny by¢ o$wietlone. W ogrodzeniu palcu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielnie wejscia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdow.

- Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W trakcie wykonywania Robot w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widoczny zardéwno w dzien 1 w nocy Placu Budowy dla
ochrony pojazdoéw oraz pieszych, jak rOwniez wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszyC istniejagcych nawierzchni drogowych wokot
budowy. Nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢.

2) NAZWY 1 KODY W ZALEZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
452 32 410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

452 32 423-3 Przepompownie $ciekdw

453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

452 33 142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

h) DEFINICJE UZYTYCH POJEC 1 OKRESLEN DLA JEDNOZNACZNEGO
ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czesé dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznos$¢:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja

techniczng.
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Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe, sklada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robo6t i1 informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych
przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego stosowania 1 uzycia.

Geodezyjne czynnosSci w budownictwie — polegaja na: inwentaryzacji architektoniczno —
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie 1 utrwalenie na gruncie gtéwnych osi
naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow 1 punktow wysokosciowych
(reperow), geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego, pomiaru pomieszczen
obiektu i jego podioza oraz odksztalcen, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu oraz pomiarze stanu wyjsciowego obiektow
wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemierzen 1 odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.) CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia ilosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych tez z
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbiory dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie
terenéw przyleglych wykorzystanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i obmiaru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stlownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ w $§wietle przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly
w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cze$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materialow i wyrobow

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub
elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i Inwestor
moze zaakceptowac takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac
odpowiednie potracenia od ceny wykonania inwestycji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych 1 wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy maja by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zrédla uzyskania wszelkich materialdw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca Robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdltowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych 1 urzadzen przewidzianych do
realizacji Robdt — wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskag Norma, a takze inne prawnie okreSlone
dokumenty. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu przez Inspektora Nadzoru ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
materiat z innego zrodla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly speiniajg
wymagania techniczne w czasie postepu Robot.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem ich jakosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te
zostang przekazane Inwestorowi w czasie koncowego odbioru.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem warunkami
dostaw, skladowania i kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Transport 1 sktadowanie materialdow winny by¢ przeprowadzone w sposéb uniemozliwiajacy
jego uszkodzenie lub znieksztalcenie, a w szczegodlno$ci powstanie rys i obtaré. Skladowane
powinny by¢ na rdwnym podtozu w pozycji poziomej (rury). Podczas transportu materiat nalezy
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zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia, przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow i urzadzen konieczna jest
ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania Robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Wbudowanie materialdow moze nastapi¢ po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowaloby jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy (Inwestor).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszelkich materiatdéw uzywanych do prowadzenia
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot.

Budowle lub jej elementy Wykonawca bedzie utrzymywaé w taki sposob, aby byly w stanie
zadowalajacym przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajagcym wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
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Projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow (obnizenie).

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko 1 ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu 1 zamawiajacym podejmie
odpowiednie decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiat
(element, urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ale takiego, ktory
nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanych robdt 1 pozostale wymogi niniejszych specyfikacji.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie 1 posiada¢ stosowne — wymagane przepisami
szczegbtowymi — dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp.

Jednakze sprzet nie gwarantujacy poprawnego wykonania robot moze by¢ zdyskwalifikowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1i
Odbioru Robot Budowlanych 1 wskazaniach Inwestora w przewidzianym terminie.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez ich zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie materialtbw Wykonawca zobowigzany jest stosowaé si¢ do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os.
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, ale takimi, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport poziomy

Wykonawca do przewozu materialdw uzyje dowolnego srodka transportu ale takiego, jaki nie
spowoduje uszkodzen przewozonych materiatow.

Transport pionowy

Transport materialow moze by¢ wykonywany recznie lub przy uzyciu takiego sprzetu
podnoszacego, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
powoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych tadunkow.

Srodki transportu, bedace wlasnoécia Wykonawcy lub wynajete, maja byé utrzymane w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Ich stan techniczny ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie ladunku we wlasciwym stanie.
Wykonawca podczas odbioru ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystgpuja zadne braki 1
uszkodzenia powstale w czasie transportu.

Przew6z fadunkéw samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

Przew6z winien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢ diuzsze niz 1
m (transport rur). W celu bezpiecznego 1 prawidlowego transportu nalezy zastosowac: podparcie
fadunku na calej dtugosci; podpory umieszczone na skrzyni;
w przypadku rur wlasciwie wysunigte kielichy poza konce bose rur — jezeli przewozone sg luzne
rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady, co przy
sktadowaniu z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m.

Zaleca si¢, by przewo6z odbywat si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, ich jakos$¢, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, projektu organizacji Robot
oraz z  poleceniami Inspektora ~ Nadzoru  odpowiedzialny  jest Wykonawca.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pOzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe
z tego powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy oczekuje szczeg6lnej starannosci 1 bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga si¢ statej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy po zakonczonych robotach.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakos$ci materiatdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materialow
1 Robot.

6.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

» Pozwolenie na budowe¢ wraz z projektem budowlanym — zostang przekazane
Wykonawcy Roboét przy przekazaniu budowy;

» Dziennik Budowy — zostanie przekazany Wykonawcy Robdt przy przekazaniu placu
budowy;

» Protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych;

» Ksigzke Obmiaréw Robot — prowadzona przez Wykonawce i1 sprawdzana przez
Inspektora Nadzoru;

» Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub aprobaty
techniczne;

» Protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywanej w
zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udostgpniana do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robodt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmowac bedzie decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowe;j 1
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledniag oni wyniki badan materialow 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robdt 1 kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. W razie wykrytych wad powiadomi o tym fakcie Wykonawce 1 odrzuci
wszystkie te materialty 1 roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru i badania oraz
wyniki tych dzialan przedstawi w formie pisemne;.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Kazda partia materialu dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w  sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet kontrolno — pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje — moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru Robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdlowym opisem;

- wskazanie wilasciwych specytfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

- spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych
na danym zadaniu wedlug wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robot bedzie
opracowany wedtug systematyki ustalonej indywidualnie. Tabele przedmiaru robot beda zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych  zgodnie
z dokumentacjag projektowa 1 specyfikacja techniczng w  jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot z wyprzedzeniem co najmnie;]
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczgcia. Wyniki obmiaréw wpisywane beda do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest podstawa do udokumentowania wykonanych Robot, ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbidrkowych.

Jakikolwiek biad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
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Wykonawcy 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym jesli zawarta
umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie okreslg inaczej dla
wymaganych robot, objetosci beda wyliczane w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci
obmierzane wagowo beda wazone w kilogramach lub tonach. Obowigzuje zasada, ze obmiar robot
wykonywany jest wedtug zasad przyjetych dla wykonywania przedmiaru. Dla robét, dla ktérych w
przedmiarze podano podstawe wyceny wedlug KNR lub innych katalogow dostepnych na rynku
obowigzuja zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych, szczegétowych 1 wyszczegolnieniu robot w
tablicach tych katalogow.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektora Nadzoru co do
jakosci wykonanych Robot Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadajacej
stosowny sprzet 1 uprawnienia instytucji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
Projektant lub Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

Obmiary begda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub konicowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Czas przeprowadzania odbiorow
Podczas realizacji Robot dokonany zostanie odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Po zakonczeniu Robot — odbior koncowy oraz odbior po okresie rekojmi.
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8.2 Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajace, ktory dokona oceny ilosci 1 jakosci wykonanych robot.

Odbior bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Dokumenty jakie sg potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar robot oraz komplet
informacji dokumentujacy pochodzenie, jakos¢ 1 zgodnos¢ z wymogami wbudowanych materiatow.

Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robdt zanikajacych w terminie do 3 dni od daty
powiadomienia go o gotowosci elementu. Roboty uznaje si¢ za odebrane po dokonaniu przez
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.

8.3 Odbior koncowy po zakonczeniu robot

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru koncowego robdt budowlanych” oraz
zgloszonych ewentualnych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

8.4 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior po ,,0kresie
rekojmi”. Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty: umowa o wykonanie robot
budowlanych, protok6t odbioru koncowego robdt, dokumentéw potwierdzajacych usuniecie
ewentualnych wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego, dokumentow potwierdzajacych
usuni¢cie wad zgloszonych w okresie rekojmi.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot budowlanych

Do odbioru robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

- protokoty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certytfikaty na znak
bezpieczenstwa,

- wykaz nieruchomos$ci poditaczonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchomosci,
numeru dziatki, nazwiska wtlasciciela/i 1 adresu ich zamieszkania oraz dlugosci 1 Srednic
wykonanych przylaczy oraz sieci sporzadzony przez uprawnionego geodetg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawa
platnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, bedacym zatgcznikiem umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednig;

warto$¢ zuzytych materiatow 1 srodkow wraz z kosztami ich zakupu;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii 1 wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za

dzierzawe placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja

Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, w ktorych podane wartosci 1 zarzadzenia
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych zostaly opracowane w oparciu o nast¢pujaca dokumentacj¢: normy, akty prawne,
aprobaty techniczne i inne ustalenia oraz dokumenty techniczne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z
pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z pozZniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. Nr
75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002r. Nr 209, poz.
1779).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa o og6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 marca 2000r.
Nr 15, poz. 179 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz odpowiedzialno$ci za szkode wyrzadzona
przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr 22, poz. 271).
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz. 1386
wraz z pozniejszymi zmianami).
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1. CZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt ziemnych — wykopoéw 1 zasypania wykopow dla ulozenia kolektorow
kanalizacji sanitarnej, studni sieciowych oraz przepompowni $ciekow.
b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.
¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie robot ziemnych.
Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggu).
Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j.
Rozbiorka nawierzchni drogowych utwardzonych 1 asfaltowych.
Wykopy liniowe skarpowe 1 szalowane.
Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem.
Rozscielenie humusu.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggow).

Tyczenie trasy rurociggdw wykona¢ przez osobg posiadajacg uprawnienia. Trase tyczy¢
odcinkami, stabilizujgc punkty charakterystyczne takie, jak zalamania, studnie w miejscu ich
usytuowania i na fatach poza obrebem wykonywanych robot. Podstawg trasowania osi przewodoéw
kanalizacyjnych w terenie sg plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000. Projektowang sie¢
kanalizacyjng nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiarow do istniejagcych obiektow
statych. Przy uktadaniu sieci nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace odleglosci:

Od budynku — 3,0m;

Od stupow telekomunikacyjnych 1 o§wietleniowych — 1,5m;

Od kabli telekomunikacyjnych 1 elektrycznych — 1,5m;

Od gazociagu w poziomie — 1,5m;

Od gazociggu w pionie — 1,5m;

Od przewodéw wodociggowych — 2,0m;

Od pasma drzew — 1,5m.

Tyczenie wykona¢ z maksymalng doktadno$cig mozliwg do odczytania danych z map.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Warstwe ziemi urodzajnej grubosci $rednio 15cm nalez zdja¢ na szerokosci pasa montazowego
4m. Humus gromadzi¢ w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwoch stronach w zaleznos$ci od
wybranej technologii prowadzenia wykopow przez Wykonawce. Humusu nie wolno wywozi¢ ani
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miesza¢ z gruntami nieurodzajnymi pochodzacymi z glebszych wykopow. Po zakonczeniu robot
humus rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

- Wykopy liniowe o Sciankach skarpowych i pionowe szalowanie.

Rurociaggi nalezy montowa¢ na glebokosci okreslonej w dokumentacji technicznej, aby
zachowane bylo przykrycie ziemig grubosci 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wyptycenia
rurociggu 1 wystgpienia cienszej warstwy ziemi przewod kanalizacyjny nalezy ociepli¢, np. warstwg
zuzla lub lupkoéw poliuretanowych.

W obrgbie wykopow glebokich (przepompownie) 1 w gruncie mokrym przewidziano
odwodnienie iglofiltrami i pompowanie wody.

Wykopy szerokoprzestrzenne skarpowe o szerokosci dna — $rednica rurociggu plus 2*30cm.
Wykopy skarpowe nalezy wykona¢ z zachowaniem nachylenia dla gruntow kat. I-II — 1:1 oraz kat.
II-IV — 1:0,6.

Wykopy o $cianach pionowych o szerokosci dna — srednica rurociggu plus 2*30cm.

Urobek nalezy odkfada¢ na odkiad wzdluz wykopdéw. Nadmiar ziemi do wywiezienia lub
rozplantowania.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykonac
recznie z udziatem przedstawicieli wiascicieli kolidujacych urzadzen. Wybranie ziemi w dolnej
czesci (20cm od dna) wykona¢ bezposrednio przed robotami montazowymi recznie (fopatg).

W gruntach piaszczystych odpowiadajacych parametrom obsypki ochronnej rurociaggu nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe 5-10cm powyzej projektowanej rzednej wykopu 1
bezposrednio przed ulozeniem rur kanalizacyjnych wyprofilowaé¢ dno zgodnie z projektowanym
spadkiem — powyzsze wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy szalowane — umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi albo grodzicami.
Rozpory $rednicy nie mniejszej niz 14cm w rozstawie co najwyzej 120cm.

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robot poza obreb wykopu tymczasowym drenazem z rur
drenarskich, iglofiltrami lub pompa spalinowa — w czgsSci kosztowej zalozono odwodnienie
iglofiltrami.

- Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopoéw moze nastagpi¢ po ulozeniu rurociggu we wykopie 1 pozytywnej probie
szczelno$ci oraz po odbiorze obsypania rurociggu do wysokosci 30cm (obsypka) ponad wierzch
rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dost¢gpnych - reczne. Rozplantowanie
nadmiaru ziemi wzdtuz wykopdéw. W terenach rolnych dopuszcza si¢ zasypanie wykopow bez
dodatkowego zageszczenia.

- Rozscielenie humusu.

Réwnomierne rozscielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na calej powierzchni pasa
montazowego.

- Zasypanie w drogach.

Zasypanie wykopow dla kanalizacji prowadzonej w drogach wykona¢ z zageszczeniem.
Nawierzchni¢ zwirowa nalezy odtworzy¢.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie robot odcinkowo, poczawszy od odbiornika Sciekow.
Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne — wytyczy¢ tras¢ rurociggéw. Sprawdzi¢ stabilnos¢
(niezmienno$¢) naniesionych punktow geodezyjnych bezposrednio przed robotami ziemnymi.
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Wykona¢ wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W miejscach skrzyzowan wykona¢ sondy
poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego istniejgcego w terenie (wykopy
reczne). Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

2. MATERIALY
2.1 Pomiary geodezyjne:
- paliki drewniane fi 15-20mm o dtugosci 1,0-1,6m;
- prety stalowe fi 12mm o dlugosci 50cm;
- farba wodoodporna.
2.2 Roboty ziemne:
- szalunki azurowe dla gruntow I11-1V kategorii;
- szalunki petne dla gruntow I-1I kategorii;
- szalunki petne cigzkie (np. grodzice) dla gruntow mokrych;
- kruszywo do zasypywania wykopow.

3. SPRZET

3.1 Pomiary geodezyjne:
- niwelator, dalmierz, teodolit, tasmy i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodeta na
obstuge geodezyjng inwestycji.
3.2 Roboty ziemne dla wykopdéw o glebokosci do 4,50m ppt.:
- koparka;
- spycharka gasienicowa lub kotowa;
- ubijarka (zaggszczarka);
- zestaw do zabijania 1 wyjmowania szalunkéw;
- zestaw do odwadniania wykopow;
- zestaw do przewiertow poziomych.
Uzyty sprzet dostosowac do topografii 1 zabudowy terenu.
Zaleca si¢ prowadzenie prac na trzech rownoleglych odcinkach — Wykonawca winien
udokumentowac¢ posiadanie trzech zestawow sprzetowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym
srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z
wymogami przepisow BHP — strefa wykonywanie Rob6t winna by¢ wydzielona
w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich, nie bedacych pracownikami Wykonawcy.

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz lcm.
Szerokos¢ 1 glebokos¢ wykopow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz Secm. Spadek
dna rowdw winien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do0,05%.

Z dna wykopu usung¢ kamienie, korzenie, grudy a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podioza.
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Wykopy w gruntach suchych i glebokosci do 3,0m zabezpieczy¢ wypraskami, w pozostaltych
przypadkach szalunkiem pelnym w wysokosci 15¢m ponad teren (wypraski, grodzice).

Wykopy dla komor przy przewiertach wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych.

W czasie wykonywania wykopu i1 po jego zakonczeniu sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wytycznym wedtug projektu.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszych i1 doj$ciach do posesji ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt ziemnych z zasadami 1 wymogami dla robdt okreslone
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie wymiarow liniowych i
przekrojow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR, a w szczego6lnosci:
- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow);

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;

- wykopy liniowe skarpowe i szalowane;

- zasypanie wykopow;

- rozécielenie humusu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow)

Na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, pomiarOw w terenie.

8.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane

Ogledziny 1 pomiary w terenie, inwentaryzacja geodezyjna.

8.4 Zasypanie wykopow

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.5 Rozscielenie humusu

Ogledziny 1 pomiary w terenie. Bezusterkowy odbior przez wlasciciela dziatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach jak okresla punkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
= Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
= Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
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Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK

Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaznikOw zagegszczania gruntow

29
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1. CzZESC OGOLNA

a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rurociggdéw kanalizacji sanitarnej 1 obejmuje:
- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC/PE ¢200mm;
- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVCPE g160mm.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie rob6t montazowych rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
ci$nieniowej.
d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie robdt odcinkowo, poczawszy od odbiornika $ciekow, jak okreslono w
czesci ogbdlne;j.

2. MATERIALY

2.1 Rury kanalizacyjne PVC dla kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ma by¢ wykonana z litego PVC z rur kielichowych z
wydtuzonym kielichem o $ciankach gladkich laczonych na wcisk, uszczelnianych pierscieniami
gumowymi montowanych na etapie prefabrykacji rur - polaczenie oparte na formowaniu kielicha
razem z osadzong w nim na state dwuelementowg uszczelka gumowa pierscieniowa.

Sa to rury z PVC-U klasy N 1 S

- rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa ¢200mm typ S — SDR 34

- rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa g160mm typ S — SDR 34

Ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U z uszczelkami pierscieniowymi gumowymi:
trojak PVC 200/200, trojak PVC 160/160, kolano PVC 200, kolano PVC 160, korek PVC 200,
korek PVC 160.

Celem polaczenia rur w wykopie nalezy: usung¢ dekle zabezpieczajace zaréwno z kielicha rury
juz ulozonej, jak 1 z bosego konca kolejnej rury; ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy;
posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajagcym poslizg 1 wcisngé bosy koniec do
kielicha az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewngtrznej
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powierzchni rury. W tym celu nalezy zastosowac prosta dzwigni¢ przy uzyciu drazka stalowego 1
drewnianego klocka, niedopuszczalne jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.
Przycinanie — skracanie kielichow rur 1 ksztaltek jest niedopuszczalne.

2.2 Studnie sieci kanalizacyjnej
Zaprojektowane studzienki rewizyjne, przelotowe wykonane sg z PE/PP $400 —niewtazowe oraz

$1000 —wlazowe.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.
W sktad studni PE/PP $400 wchodzg nast¢pujace elementy:

> kineta przelotowa lub zbiorcza z polipropylenu (PP-B)

> rura trzonowa polipropylenu (PP-B) o sztywno$ci obwodowej SN >8 kN/m?

> rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC

> uszczelka (manszeta) stosowana w polaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa o
srednicy DN 400/315 mm

> wiaz zeliwny: 1) o nos$nosci 40t dla studni zlokalizowanych w drogach; 2) o no$nosci

12,5t w terenach przejazdu samochodu lub maszyn rolniczych oraz 3) o nos$nosci 1,5t w terenach
zielonych.

Wykona¢ obsypke rury trzonowej z zageszczeniem (jak dla rur PVC) o grubosci 30cm
wokot rury. Gorna powierzchnia wiazu studzienki musi by¢ zlicowana z powierzchnig terenu. W
drodze wlazy obetonowaé betonem B-20 pierscieniem szerokosci 40 cm 1 grubosci 20 cm. Nie
wolno dopusci¢ do przedostania si¢ do wnetrza studzienki piasku, zwiru, asfaltu.

Uwaga: ze szczegolng starannoscig wykonac¢ rownomierne wypetnienie wokot gornej czesci
studni. Prawidlowe zageszczenie obsypki jest warunkiem niezbednym dla przenoszenia zaktadanych
obcigzen.

Doplywy 1 odptywy kinet przelotowych 1 zbiorczych powinny by¢ dostosowane do faczenia
rur 1 ksztattek gladkosciennych oraz do rur strukturalnych. Kinety powinny umozliwia¢ polaczenie
z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 200 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu
powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.

Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiada¢ wewnetrzny spadek 2%.

Podstawa (kineta) powinna posiada¢ wszystkie wloty 1 wyloty z kielichem z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami do rur PVC.

Do polaczenia rury trzonowej z teleskopem nalezy stosowac uszczelke wykonang z SBR lub
EPDM.

Studzienki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji kata rur na polaczeniu kielichowym poprzez
nasuwke z uszczelkg na stale zamontowang w kielichu do +7,5° lub zlaczki kulowe + 15°,

Studzienki, rury trzonowe, teleskopy musza pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu
na zapewnienie kompatybilnosci polaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiarow,
owalizacja oraz szczelno$cig polaczen wg PN-EN 1277.

Studnie wlazowe ¢1000mm powinny sktadac si¢ z nastgpujacych elementow:
» podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gltadkich w zakresach $rednic 160 do 200 mm,
zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety $lepej — bez dolotow);
» modutowe segmenty pierscieniowe (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5m) z drabing ze stopniami
antyposlizgowymi z GRP;
» pierscienie uszczelniajace;
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» mimosrodowa nasada redukcyjna (1000/630 z otworem wlazowym o $rednicy wewnetrznej

630 mm) 1 stopniem ztazowym,;

» zwienczenie studzienki (pier§cien odcigzajacy zelbetowy oraz wilaz zeliwny).

Wysoko$¢ studni powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji poprzez przycinanie segmentow
pierscieniowych (2x10cm) oraz tulei teleskopowej. Elementy studni powinny by¢ wykonywane w
technologii wtrysku niskocisnieniowego (LPIM). Studnia powinna by¢ wyposazona w stopnie
antyposlizgowe wykonane z GRP.

Podstawy studzienek powinny posiada¢ podwojne dno wykluczajace wptyw parcia na spdd
kinety 1 wymagang odporno$¢ na wode¢ gruntowag Sm zgodnie z testem integralnosci strukturalne;j
podstaw wg PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830.

50-letnie odksztalcenie pionowe oraz poziome dna podstawy powinno wynosi¢ ponizej
2,5% w tescie spojnosci konstrukcyjnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 14830.

Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620.

W czasie montazu studni przestrzega¢ rezimu technologicznego podanego przez producenta.

Kinete studzienki nalezy posadowi¢ sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce (jak w
przypadku posadowienia rurociaggdw), poprzez wcisnigcie jej tak, aby wypehic puste przestrzenie
pod jej dnem. Kinete potaczy¢ z rurociggiem analogicznie do faczenia rur PVC, a nastgpnie obsypaé
ja do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotow kinety. Przycig¢ rure trzonowa do takiej dtugosci, aby
rura teleskopowa byla zaglebiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke oczysci¢ i1
posmarowa¢ srodkiem poslizgowym. umiesSci¢ rur¢ trzonowg w kinecie. Wykonaé obsypke 1
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej oczysci€ i1
posmarowac §rodkiem poslizgowym od srodka, w miejscu gdzie przesuwa si¢ teleskop. Umiescic¢
teleskop w rurze trzonowej 1 wilozy¢ do wilazu pokrywe. Wypehienie wokot gornej czesci
studzienki ma by¢ rozlozone rownomiernie, materiat ma by¢ dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢
przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania polaczenia rur ze
studzienka.

Material uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) nie powinien zawiera¢ glazow,
ostrych kamieni, darni, bryt gliny, kredy lub zmroZonej ziemi.

Wiazy zeliwne montowac typu ciezkiego o no$nosci 40t (w drogach, chodnikach, na wjazdach
do posesji, parkingi, place manewrowe), w przejazdach, polach w miejscach, gdzie istnieje
mozliwo$¢ najechania o nos$nosci 12.5t, pozostate typu lekkiego — tj. w terenach zielonych T5 o
nosnosci 5t.

Dla przylaczy kanalizacyjnych w terenach zielonych o nosnosci 1,5t.

2.3 Material na podsypki i obsypki rur

Material niespoisty, piasek lub zwir o maksymalnej wielko$ci ziarna wynoszacej 20mm.
Nalezy wzia¢ pod uwage dowdz kruszywa potrzebnego do wykonania obsypki 1 podsypki.

2.4 Material inne

Rury ochronne zgodnie z Dokumentacja Projektowa, manszety gumowe lub PVC do
uszczelnienia koncowek rur ochronnych, ptozy PE/PVC dla rur przewodowych w rurach
ochronnych, materialy izolacyjne przeciwwodne, beton produkowany na budowie lub dowozony.
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Stosowanie elementéw — przywiezione na plac budowy elementy nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknigtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi 1 mechanicznymi
uszkodzeniami.

Dla rur 1 ksztaltek PE 1 PVC stosowac rezim okreslony przez producenta — sktadowanie w
pozycji poziomej na rdwnym podtozu.

Sktadowanie elementow studni w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Udokumentowac¢ nalezy posiadanie 1 uzycie do realizacji robot:

- podnosnik do opuszczania rur 1 studni kanalizacyjnych na dno wykopu (np. zuraw, dzwig)
—2 kpl.

- samochod dostawczy — 1 kpl.

- srodek transportowy dla dowozu rur — 1 kpl.

4. SRODKI TRANSPORTU

Rury przewozone moga by¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 przesuni¢ciem elementy moga by¢ przewozone srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rury nie moga wystawa¢ wiecej niz 1,0m
poza pojazd. Nalezy zastosowac podparcie na calej dtugosci tadunku. Zaleca si¢ transport rur w
wiazkach przygotowanych 1 opakowanych przez producenta. Zaleca sig, aby transport odbywat sie
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podsypka

Bezposrednio po recznym zdjeciu 20cm warstwy gruntu wykona¢ podsypke grubosci min. 10cm
z gruntu dowiezionego lub rodzimego przesianego. Podsypka musi by¢ wyprofilowana i
wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu. Dla podsypek o grubosci ponizej 15cm nie jest
wymagane ich zaggszczanie, jezeli grubos$¢ podsypki bedzie rowna 15cm lub przekroczy t¢ wartosé
—nalezy ja zagescic.

5.2 Rurociggi

Rury uktada¢ na przygotowanym podlozu piaskowym w temperaturze powietrza od -0°C do
+30°C. przed rozpoczgciem montazu nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur we wykopie.
Rury uktada¢ w takim potozeniu, aby ich podparcie bylo jednolite 1 pozostawione w takim
potozeniu, aby zachowaly trwale lini¢ 1 spadki okreSlone w Dokumentacji Projektowe;.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogg wspiera¢ si¢ na kielichu — nalezy pozostawic¢
gniazda robocze pod zlgczeniami rur — zasypac po pozytywnej probie szczelnosci 1 odbiorze.

W miejscach projektowanych wbudowa¢ studnie kanalizacyjne. Wlaczenie rur do studni w
prefabrykowanych przejsciach szczelnych.

5.3 Obsypka i zasypka rurociggu

Po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru nalezy wykona¢ obsypanie rury. Obsypanie
bokow rur nalezy wykona¢ warstwowo z zageszczeniem, réwnoczes$nie z obu stron wykopu.
Zasypanie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury przewodowej nalezy wykona¢ z tego samego
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materiatu, z ktorego wykonane zostato obsypanie bokéw rurociggu. Stopien zageszczenia warstw
podsypki 1 obsypki winien miesci¢ si¢ w przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Metoda zageszczania gruntu (r¢cznie lub mechanicznie) winna by¢ wybrana w zalezno$ci od
rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie od metody zaggszczania nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia wolnych, niewypetionych przestrzeni koto rurociggdéw.

5.4 SkrzyZowania z przeszkodami terenowymi

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przekroczenia przeszkdd terenowych nalezy wykonac
metodg przewiertu (przepusty 1 drogi powiatowe, gminne asfaltowe, utwardzone 1 zagospodarowane
place prywatne). Na przekroczeniach nalezy zamontowac rury ochronne wg dokumentacji
projektowej z zastosowaniem pt6z prowadzacych. Montaz pt6z polega na wsunigciu jednej plozy w
druga, zazebieniu przy pomocy uchwytu do mocowania 1 zaci$nigciu.

Sposdéb montazu: ustali¢ polozenie pl6z na rurze przewodowej, zlozy¢ plozy z elementdéw
sktadowych S 1 T, otwarte pierscienie potozy¢ luzno na rurociggu, sprawdzi¢ polozenie ptdz, konce
pierscienia wsung¢ jeden w drugi 1 lekko zazegbi¢, przy pomocy urzadzenia zaciskowego zacisngé
symetrycznie pierscienie plozy do momentu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze, na koncach rury ochronnej zatozy¢ po dwa pierscienie, zacisnietych pt6z nie mozna rozpiac.
Koncowki rur ochronnych uszczelnic.

5.5 SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania te wykona¢ zgodnie z zaleceniami 1 uwagami zawartymi w protokole ZUD.

W przypadku skrzyzowania z gazociggiem:

- przed przystapieniem do robot zglosi¢ taki zamiar do wilasciwego zakladu gazowniczego,
tyczenie trasy w rejonie zblizen 1 skrzyzowan z gazociagiem dokona¢ w obecnosci przedstawiciela
gazowni;

- roboty ziemne w obrgbie skrzyzowania prowadzi¢é w obecno$ci upowaznionego
przedstawiciela dostawcy gazu, wykopy wykona¢ recznie, wykona¢ sondy poprzeczne dla
doktadnej lokalizacji gazociggdw w terenie;

- w miejscu skrzyzowania na rur¢ kanalizacyjng nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng o $rednicy
podanej w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne stosowaé z jednego odcinka, jej konce
wyprowadzi¢ na odlegto$¢ minimum 3,0m mierzac prostopadle do zewnetrznej Scianki gazociagu w
obie strony;

- stosowac plozy prowadzace, konce rur ochronnych uszczelni¢ silikonem i1 zamknaé przy
pomocy opaski;

- na dtugosci 3,0m wzdhuz gazociagu (po 1,5m w obie strony od osi skrzyzowania z kanalizacja)
recznie wybra¢ grunt do gornej $Scianki istniejgcego gazociggu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢
mniejsza niz $rednica zewnetrzna gazociagu, przestrzen zasypac przepuszczalng warstwa piasku,
zwiru na wysokos$¢ okoto 20cm od powierzchni terenu.

Dla skrzyzowan minimalna pionowa odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi §ciankami gazociagu 1
zamontowanej rury ochronnej wynosi 1,0m.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995r. (Dz. U. Nr 139 poz. 686) oraz normy PN-91/M-34501. Kazde skrzyzowanie zglosi¢
do odbioru Z.G. za$ przed uruchomieniem kanalizacji nalezy uzyska¢ protokolarne potwierdzenie
od dostawcy gazu, ze w trakcie robdt nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia sieci gazowe;.

W przypadku skrzyzowania z kablami.
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Skrzyzowania z kablami wykona¢ wedtug uzgodnien zawartych w protokole ZUD — natozy¢ na
kabel rur¢ ochronng dwudzielng (PE 9110mm) dlugos$ci min. 3m. kazde skrzyzowanie zglosi¢ do
odbioru w Z.E. za$ przed uruchomieniem kanalizacji nalezy uzyskac protokolarne potwierdzenie od
wiasciciela, ze w trakcie robot nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia okablowania.

Skrzyzowania 1 rury ochronne zainwentaryzowac¢ geodezyjnie powykonawczo.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania Robdt wedlug opisu jak wyzej;
- pozytywna probe szczelnosci;

- sprawdzenie wilasnosci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: producent materiatlow
dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci
- sprawdzenie wymagan ogo6lnych dotyczacych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie ogolnych cech zewnetrznych:
termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: ogledziny 1 ocena wygladu, zmierzenie niektorych wymiaréw
losowo wybranych wyrobow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania sieci kanalizacyjnej:
termin badania: w trakcie wykonywania 1 przy odbiorze
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sposob badania: proby szczelnosci, pomiary geodezyjne, porOwnanie wynikow

operatu z dokumentacjg
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. Sa to gléwnie 1m, 1szt. wykonanych robot. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zasad 1 jednostek zastosowanych w przedmiarze.

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5. Rurociagi zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaja wynik
pozytywny.

Podstawg odbioru bedg nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatu;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych (podlozy, warstw zasypkowych,
prob szczelnosci);

- protokot odbioru materialow 1 wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje komplet robot montazowych (robocizng, materialty 1 sprzet) wraz z materiatami
okreslonymi Dokumentacja Projektowa 1 przedmiarem Robot oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynno$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy i inne okreslone w specyfikacji czes$¢
ogolna 1 szczegdtowa,

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-87/B-01070 Sie¢  kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

= PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

= PN-87/H-74051-021 EN 124  Wlazy kanatowe klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego).

= PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

= PN-85/89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

= ]SO 4425;1991 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych.

= ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z polietylenu (PE) 1 elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.

= PN - 84/B-10737 Proba szczelnos$ci kanalizacji.

= PN -92/B-10735 Proba szczelnos$ci na infiltracje.

=  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS — Warszawa
1994.
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= Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE ZTS
Gamrat Jasto.

= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow PVC.

= Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PE.

Projektowat:
mgr inz. Pawel Walczak

Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta Waz

Lisia Gora, marzec 2017r.
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