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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

                                                                            
 
Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie Zapytania ofertowego 
 z dnia 24.05.2022 r. dotyczące opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sieci wodociągowej i budynku hydroforni w miejscowości Nowy 
Żmigród, gmina Nowy Żmigród- etap II. 
 

 
Uzasadnienie : 

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do 
Zamawiającego wpłynęła jedna  ważna oferta, spełniająca wymagania formalne. 
 W wyniku analizy przedmiotowej ofert Zamawiający postanowił unieważnić 
postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferenta 
oferty cenowej przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania. 
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