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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZOWA - JAWORZE NA 
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38 - 230 NOWY ŻMIGRÓD

DROGOWA



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Razem

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczałt 1,00 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót.

ryczałt 1,00 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym km x 1,05

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych DG od km 0+090,00 do km 2+664,00 
wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia (istn. przepustów, rowów itd.) oraz 
istniejących sieci uzbrojenia terenu, itd. - Kompletna obsługa geodezyjna inwestycji.

km 1,05 x

x 01.02.01

2.2 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia ha x 0,50

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z niszczeniem karpiny, zasypaniem i 
zagęszczeniem dołów. Drągowina, gałęzie stanowią własność Wykonawcy robót.
<F=0,5 ha> 

ha 0,50 x

x 01.02.02

2.3 01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm 
z darniną do późniejszego wykorzystania m2 x 2 625,00

Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm  ze złożeniem na 
placu Wykonawcy (placu budowy). Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość 
humusu min.10cm). Miejsce składowania zapewnia Wykonawca. Nadmiar darniny i 
humusu przechodzi na własność Wykonawcy.
<F=2625,00> - wg. rysunku Plan Sytuacyjny

m2 2 625,00 x

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

3.1 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
 w nasyp m3 x 525,00

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp 
(przekopanie rowu drogowego kształtowanie skarp). Wykonawca zapewni miejsce 
tymczasowego składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt.
<V=525,00 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m3 525,00 x

x 02.03.01

3.2 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu m3 x 367,50

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z uprzedniego wykopu wraz z 
ewentualnym doziarnieniem do 30% gruntem niespoistym.
<V=367,50 m3> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m3 367,50 x

D
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

4.1 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. 
kat I-VI, głębok. koryta śr 30cm m2 x 1 010,00

Wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia drogi gminnej oraz miejsc postojowych 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI. Średnia głębokość 
korytowania 30cm.
<F=1010,00m2 > - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m2 1 010,00 x

x 04.02.01

4.2 04.01.01.30 Warstwy separacyjne i wzmacniajace z geosyntetyków i kamienia technicznego m2 x 50,00

Wykonanie półmateraca z geosyntetyku (wytrzymałość długotrwała 50kN/m)  oraz  
warstwy separacyjnej  z geowłókniny (Mp>=250g/m, Rr>=15/15kN/m). Wypełnienie 
materaca kamieniem technicznym frakcji 63-120, w-wa. gr. 30 cm.
<F=50,00 m2> w lokalziacjach ustlaonych z Inwestorem / Inspektorem Nadzoru

m2 50,00 x

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZOWA - JAWORZE NA DZIAŁCE NR 628/2 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZOWA I DZIAŁCE NR 111/3 W 
MIEJSCOWOŚCI JAWORZE 

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Usunięcie drzew lub krzewów

Zdjęcie warstwy humusu i darniny

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie nasypów

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie warstwy separacyjno wzmacniającej z geosyntetyków 



x 04.04.02

4.3 04.04.02.05 Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego gr. w-wy  10 cm m2 x 150,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. W 
obrębie proj. miejsc postojowych.
<F=150,00 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m2 150,00 x

4.4 04.04.02.10 Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego gr. w-wy  16 cm m2 x 3 840,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. Na 
jezdni drogi gminnej i mijankach.
<F=3840,00 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m2 3 840,00 x

x 04.05.01

4.5 04.05.01.14
Wykonanie stabilizacji cementem istniejącej nawierzchni i podbudowy drogi gminnej 
w-wa gr. 20 cm oraz guntu rodzimego w miejscu proj. stanowisk postojowych w-wa 
gr. 30 cm Rm = 5,0 MPa. 

m2 x 4 370,00

Stabilizacja na miejscu po wykonaniu poszerzeń rozprowadzeniu i wyprofilowaniu istn. 
warstwy kruszywa. 
Doziarnienie warstwą pospółki gr. śr 10 cm i zmieszanie na miejscu w śladzie istniejącej 
drogi. 
F1 = 4 200,00 m2
Stabilizacja na miejscu istn. podłoża po uprzenim odhumusowaniu i wykonaniu koryta. 
Doziarnienie warstwą pospółki gr. 20 cm i stabilizacja wraz z warstwą gruntu rodzimego 
na łączną łebokość 30 cm  w miejscu projektowanych stanowisk postojowych.

F2 = 170,0 m2

Docelowa grubość w-wy ulepszonego podłoża 20 cm w obrębie drogi oraz 30 cm w 
obrębie miejsc postojowych, Rm = 5,0 MPa.
<F= F1+F2 = 4370,00 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m2 4 370,00 x

E
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.03.05

5.1 05.03.05.13
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 
cm m2 x 3 727,50

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na jezdni drogi gminnej
<Razem: F=3727,50 m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe m2 3 727,50 x

5.2 05.03.05.23
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 
cm m2 x 3 675,00

Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy 4cm  na  jezdni 
drogi gminnej
<Razem: F=3675,00m2> - wg rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

m2 3 675,00 x

5.3 05.03.01.32
Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych typu ciezkiego gr. 10 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej m2 x 150,00

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych typu cięzkiego gr. 10,0 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5,0 cm. z wypełnieiem otworów kruszywem 
łamanym.
<F=150,00m2> 

m2 150,00 x

F
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.02.01

6.1 06.02.01.14 Udrożnienie przepustów na rowach i pod koroną drogi gminnej m x 70,00

Odmulenie i udrożnieie istniejących przepustów na rowach i pod korną drogi gminnej
<L=70,0 m>  -  wg ustaleń z Inwestorem / Inspektorem Nadzoru

m 70,00 x

x 06.03.01

6.2 06.03.01.32 Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną gr. 7 cm m2 x 630,00

Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną warstwa o sredniej grubosci 7,0 cm po 
zagęszczeniu na szerokości średnio 0,3 m w obrębie pobocza.
<F=630,00> - wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

m2 630,00 x

G
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

7.1 08.01.01.10
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25 cm na ławie betonowej z 
oporem 

m x 62,00

Ustawienie krawężników drogowych betonowych o wym. 15x25 cm  na podsypce 
cementowo - piaskowej o gr. 5cm i ławie betonowej C12/15 (V=0,09m3/m). 
<L1 =37,0 m> - krawężniki "stojące"
<L2=25,0 m> -  kraęzniki "wtopione"
<L=L1+L2=62,0 m>

m 62,00 x

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Krawęzniki betonowe

Przepusty

Pobocza drogowe ulepszone

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Cena 

jednostkowa
Wartość robót netto

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ryczałt 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót.

ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2.1 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym km 1,05

x 01.02.01

2.2 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia ha 0,50

x 01.02.02

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

3.1 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
 w nasyp m3 525,00

x 02.03.01

3.2 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu m3 367,50

D
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

4.1 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. 
kat I-VI, głębok. koryta śr 30cm m2 1 010,00

x 04.02.01

4.2 04.01.01.30 Warstwy separacyjne i wzmacniajace z geosyntetyków i kamienia technicznego m2 50,00

x 04.04.02

4.3 04.04.02.05 Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego gr. w-wy  10 cm m2 26,00

4.4 04.04.02.10 Wykonanie podbudowy z z kruszywa łamanego gr. w-wy 16 cm m2 35,00

x 04.05.01

4.5 04.05.01.14
Wykonanie stabilizacji cementem istniejącej nawierzchni i podbudowy drogi gminnej 
w-wa gr. 20 cm oraz guntu rodzimego w miejscu proj. stanowisk postojowych w-wa 
gr. 30 cm Rm = 5,0 MPa. 

m2 4 370,00

E
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.03.05

5.1 05.03.05.13
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 
cm m2 3 727,50

5.2 05.03.05.23
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 
cm m2 3 675,00

5.3 05.03.01.32
Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej m2 150,00

F
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.02.01

6.1 06.02.01.14 Udrożnienie przepustów na rowwach i pod koroną drogi gminnej m 70,00

x 06.03.01

6.2 06.03.01.32 Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną gr. 7 cm m2 630,00

Razem [F]

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Razem [E]

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Przepusty 

Pobocza drogowe ulepszone

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Razem [D]

Wykonanie warstwy separacyjno wzmacniającej z geosyntetyków 

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie nasypów

Razem [C]

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZOWA - JAWORZE NA DZIAŁCE NR 628/2 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZOWA I DZIAŁCE NR 111/3 W MIEJSCOWOŚCI JAWORZE 

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

Razem [A]

Razem [B]

OGÓŁEM [I]: WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Usunięcie drzew lub krzewów

Zdjęcie warstwy humusu i darniny



G
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

7.1 08.01.01.10
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25 cm na ławie betonowej z 
oporem 

m 62,00

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT [I+II]:

PODATEK VAT 23%:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:

OGÓŁEM [II]: ROBOTY DROGOWE

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Krawęzniki betonowe

Razem [G]


