

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie,**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00469884/01 z dnia 2022-12-01

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający zmienia treść SWZ.

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:

Zmienia się Rozdział 5 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w sposób następujący **zamiast**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do **60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

powinno być

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do **60 dni od dnia zawarcia umowy.**

Zamawiający stwierdza, że zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawcy dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, dlatego zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/> informację o zmianie treści SWZ.

**Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Nowym Żmigrodzie
Dorota Marchewka**